Zatacznik nr 6 do SIWZ
RIP.0271.08.2018

UMOWA NR RIP.0272.08.2018
zawarta w Lodygowicach w dniu ........... r.

pomigdzy

Gmina Lodygowice z siedzibg w Lodygowicach, ul. Pitsudskiego 75
zwang dalej ,, ZAMAWIAJACYM”,

w imieniu ktérego dziataja:

Andrzej Pitera — Wéjt Gminy Lodygowice

przy kontrasygnacie:

Halina Wajdzik — Skarbnik Gminy Lodygowice

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamo6wien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 0 nastgpujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie, ktérego przedmiotem
sa roboty budowlane pn.: Modernizacja drég gminnych w Gminie Lodygowice -11.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania ww. zamoOwienia zgodnie z niniejsza umowa,
Projektem budowlanym, Specyfikacjg istotnych warunkow zamoéwienia (SIWZ), ktore tacznie
z oferta Wykonawcy stanowia integralng cz¢$¢ umowy oraz zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowg oraz robdt dodatkowych, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej] umowy, w
sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru roboét przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w
sytuacji gdy wykonanie danych roboét bedzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci
umowy nazywane sg robotami ,,zaniechanymi”.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego. Beda
to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

6. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametrow tych materialow lub urzadzen.

7. Zmiany, o ktéorych w ustgpach 3 — 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do systematycznego prowadzenia robot, bez zbednych
przestojow. Kazda nieobecno$¢ na placu budowy powyzej S5-ciu dni powinna zostaé
uzgodniona z Zamawiajacym.



§2
WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi brutto: ............... zk
(stownie zlotych: ........................ ), wtym: ............

2. Koncowa wartos¢ zamowienia moze by¢ obliczona na podstawie faktycznie wykonanych prac
z zastrzezeniem maksymalnej wartoSci nominalnej nie wyzszej niz ..................... 7t
(stownie zlotych: ...................... ).

3. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w
przedmiarach robét, ktore byly zamieszczone w zalaczniku nr 7 do SIWZ i jest
wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ona ponadto nastgpujace koszty: wszelkich robot
przygotowawczych, porzadkowych , koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robot, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty
wynikajgce z niniejszej umowy.

4. Wszelkie inne rodzaje robot niz ujete w przedmiarach robot oraz zwigkszone w poréwnaniu z
przedmiarem robdt iloéci robot (tak zwane konieczne ,,roboty dodatkowe”) oraz inne koszty
niz okreslone w ust. 3 niniejszego paragrafu, oraz ,,roboty zamienne”, o ktérych mowa w § 1
ust. 3 umowy, a takze ,,roboty zaniechane”, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 umowy a konieczne
do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w § 1 ust.
1 niniejszej umowy moga by¢ wykonane (lub ,zaniechane”) na podstawie protokotow
konieczno$ci potwierdzonych przez inspektora nadzoru, projektanta i zatwierdzonych przez
zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotow konieczno$ci przez Zamawiajacego
wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. robdt lub rezygnowaé¢ z wykonywania
robot ,,zaniechanych”.

5. Rozliczenie robét ujetych w przedmiarach robét oraz robot dodatkowych nastapi zgodnie
z §9 ust. 1 umowy na podstawie kosztorysu wykonanego w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdot beda przyjmowane z kosztorysow ofertowych, a ilosci
wykonanych w tym okresie robdt — z ksigzki obmiaru. Jednak w ogoélnym rozliczeniu (w
odniesieniu do cato$ci wykonanych robot) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia
nastapi jedynie w przypadku, gdy ilo§¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od
ilo$ci przedstawionej w przedmiarze robot (a nie w kosztorysie ofertowym!) — w takim
przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub
zwigkszone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie
ofertowym;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robot (tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 5a niniejszego paragrafu), a konieczne do
wykonania przedmiotu zamoéwienia, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i
zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséow ofertowych

ztozonych przez wykonawce,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt 1,

brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako

srednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych

kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow

Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane

zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna

Wykonawecy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6. Rozliczanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowg
nastapi zgodnie z §9 ust. 1 umowy na podstawie kosztorysu ,,r6znicowego” wykonanego w
oparciu o nast¢pujgce zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,,pierwotnej”, a wi¢c roboty ktéora miata by¢ pierwotnie
wykonana;

b) nalezy wyliczy¢ ceng roboty ,,zamiennej”;



) nalezy wyliczy¢ roznicg pomigdzy tymi cenami.
d) wyliczen ww. cen (,,pierwotnej” i ,,zamiennej”) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce

=
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zalozenia:
- d1) ceny jednostkowe robét nalezy przyjac¢ z kosztoryséw ofertowych;
- d2) w przypadku, gdy wystapia roboty, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem
»d1”nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdotowe;;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,17, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawa do okre$lenia nakladéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje
Katalogdéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR - ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a
nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

- d3) ilosci robot, ktore miaty by¢ wykonane (,,pierwotnych”) nalezy przyja¢ z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej

- d4) ilo$ci robot ,,zamiennych”, nalezy przyjac z ksiazki obmiardw.

Wyliczenie robét ,,zaniechanych” w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa
odbywalo si¢ bedzie w taki sam sposob jak wyliczenie cen¢ roboty ,,pierwotnej” opisane W
ust. 6 niniejszego paragrafu.

Wszelkie koszty ogolne uwaza si¢ za wliczone w wartos$ci jednostkowe ujete w kosztorysie
ofertowym.

§3
TERMIN REALIZACJI
Termin wykonania przedmiotu zamowienia: do 31 pazdziernika 2018 r.
Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy w terminie jest podpisany przez obie strony
umowy bezusterkowy protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy protokolarne przekazanie Wykonawcy
terenu budowy.
Terminowa zaplata umowionego wynagrodzenia.
Wyznaczenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Powolanie komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, opracuje
tygodniowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot i przedtozy go do
zatwierdzenia Zamawiajacemu.
Realizowanie robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robét (jesli dotyczy).
Wykonawca zobowiazuje si¢ do systematycznego prowadzenia robdt, bez zbednych
przestojow. Kazda nieobecno$é¢ na placu budowy powyzej 5 dni roboczych powinna zostaé
uzgodniona z Zamawiajgcym.
Wykonawca przed przystapieniem do robot ziemnych bezwzglednie wyznaczy przebieg
instalacji podziemnych, a w szczego6lnosci linii gazowych i energetycznych.
Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, wykonanym z nalezytg
staranno$cia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, jak réwniez
zachowaniem postanowien Ustawy ,,Prawo Budowlane”, obowigzujacych przepiséw w tym
zakresie, norm i warunkow technicznych.
Uzywanie wyrobow budowlanych posiadajacych odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz biezace dokumentowanie certyfikatow bezpieczenstwa i
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deklaracji zgodnosci. Wszelkie uzyte do wykonania zamdwienia materiaty winny by¢ 1
gatunku i posiada¢ $wiadectwa bezpieczenstwa, atesty, gwarancje i certyfikaty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie.
Zamawiajacy moze poleci¢ usuni¢cie oraz ponowne wykonanie na koszt Wykonawcy
dowolnej czeSci robot, jezeli materiaty jako$S¢ wykonania robot nie speilniajg wymagan
zlecenia i prawa budowlanego.
Oznaczenie terenu budowy oraz wszelkich innych miejsc, ktore moga stanowi¢ czgs¢ terenu
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ile zajda
ku temu przestanki okre§lone w ustawie Prawo budowlane.
Organizacja placu budowy.
Dostawa materialow, sprzetu i narzedzi niezb¢dnych do wykonania robot budowlanych.
Powiadomienie wiascicieli sasiednich posesji o rozpoczeciu robot (jesli dotyczy).
Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Utrzymywanie robot w dobrym stanie, zapewnienie wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz
z nadzorem, stosowanie materialtdbw i urzadzen budowy o standardzie niezbednym do
wykonania oraz utrzymania robdt w stopniu, w jakim wymaga tego ich jakos$¢.
Po zakonczeniu robdt, usunigcie z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych,
zaplecza itp., oraz uporzadkowanie terenu i przywrdcenie do stanu pierwotnego w terminie na
dzien zgtoszenia do odbioru.
Zapewnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego peinej dostepnosci do roboét, jak rowniez
informowanie go, kiedy roboty zanikajace i ulegajace zakryciu beda gotowe do zbadania i
odbioru.
Naprawa i doprowadzenie na dzien odbioru do stanu pierwotnego istniejacej infrastruktury i
terenu budowy oraz terenu, na ktory inwestycja miata wptyw.
Utrzymanie terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku oraz usuwanie na biezaco
prowizorycznych urzadzen pomocniczych, materiatow, odpadkow, $mieci itp., jesli nie sa
potrzebne.
Ubezpieczenie na wlasny koszt robét realizowanych w ramach niniejszej umowy, zapewnienie
ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy i ochrony p-poz., stosownie do wymogow
BHP.
Poinformowanie na pi§mie Zamawiajacego o zaistnieniu sytuacji zagrazajacych przerwaniem
robot lub nie dotrzymaniem terminu realizacji.
Nieodptatne usunigcie usterek stwierdzonych w toku robot, podczas odbioru oraz w okresie
gwarancji i rekojmi.
Wykonawca bedzie ponosit petna odpowiedzialno$¢ za teren budowy od momentu jego
protokolarnego przekazania do czasu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego, bez zastrzezen przez Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ doktadnie z warunkami lokalnymi, w ktorych beda
realizowane roboty, a w szczegoélno$ci uksztattowaniem terenu budowy, mozliwo$ciami
zasilania w energig, wodg itp. 1 nie wnosi uwag.
Biezacej obstugi geodezyjnej budowy.
Od dnia przejecia placu budowy do czasu koncowego odbioru robét Wykonawca odpowiada
za wszystkie zdarzenia, ktore zaistnieja podczas wykonywania umowy. Za wszystkie
wyrzadzone komukolwiek szkody podczas budowy lub w zwigzku z budowg, chyba, ze nie
zachodzi zwiazek przyczynowy pomigdzy prowadzeniem robot a wyrzadzong szkoda.
Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach, spowodowane
przez niego przy usuwaniu wad w okresie r¢kojmi.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracge przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 11.4.1 SIWZ
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

— os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o

prace osob wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
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Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

— zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

Wszelkie dokumenty dotyczace pracownikow powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z aktualnymi przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig
i nazwisko pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy 0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o0 pracg osob wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia okre$lonych w
ust. 26, Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia na umowe¢ o pracg¢ osoby, ktorej
dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do
okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na
umow¢ o pracg, w szczegdlnosci umowy o pracg, zgloszenia do ZUS czy tez wydane
pracownikowi potwierdzenie warunkéw zatrudnienia.

§6
NADZOR INWESTORSKI

Nadzor inwestorski nad realizacjag rob6t z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie
Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego oraz
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 ze zm.).

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwiazanych z jakoscig i iloscia
robot, ktore sa niezbedne dla prawidlowego oraz zgodnego z umowa i dokumentacja
techniczng wykonania przedmiotu zamowienia, po wczesniejszej pisemnej akceptacji zmiany
przez Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru nie ma upowaznienia Zamawiajacego do
wydawania polecen Wykonawcy, ktore rodzityby zobowigzania finansowe dla
Zamawiajacego.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie ...........................

§7

PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zrealizuje, zgodnie ze zlozong oferta, przy pomocy Podwykonawcow nastepujace
FODOLY: o
Pozostate roboty Wykonawca wykona wtasnymi sitami.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiagzany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamodwienia, do przedlozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
Zamawiajacy, w terminie 5 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy:



b)

d)

10.

a) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

b) nie zawiera postanowien wynikajacych z SIWZ pkt 11.3.3.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni, oznacza
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 5 dni, zglasza sprzeciw w formie pisemnej do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

A. przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

B. nie zawiera postanowien wynikajacych z SIWZ pkt 11.3.3:

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, powinna zawiera¢ postanowienie, iz w
przypadku niezaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia za wykonane przez
Podwykonawce roboty, dostawy lub ustugi, Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy kwote
wynagrodzenia wynikajaca z zawartej umowy pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca, ale
nie wyzsza, niz kwota za dany zakres wynikajaca z oferty Wykonawcy ztozonej w ramach
niniejszego postepowania,

umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, powinna zawiera¢ postanowienie, iz
pracownicy fizyczni ktorzy beda wykonywali w trakcie realizacji umowy podwykonawcze;j
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia okre$lone w opisie przedmiotu zaméwienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace byly zatrudnione na podstawie
umowy o prace, beda zatrudnieni przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace;

umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, powinna zawieraé postanowienie,
zgodnie z ktorym Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i
Zamawiajacemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy, oryginatow
dokumentoéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnos$ci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace byly zatrudnione na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci zaswiadczenia wiasciwego oddzialu ZUS;

umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, powinna zawiera¢ postanowienie,
zgodnie z ktorym, w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych, w trakcie realizacji umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawca, czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby
osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o pracg, Podwykonawca
zobowigzany bedzie do zatrudnienia na umowe¢ o pracg osoby, ktorej dotyczy uchybienie w
terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i
Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o
prace, w szczegdlno$ci zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS;

Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 5 dni, oznacza akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy Ww sprawie przedmiotowego zamoéwienia. Wylaczenie to nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w niniejszej umowie
Wykonawcy musi by¢ uzasadnione na piS$mie i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sa
juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i 0sob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na Ktorego zasoby wykonawca
powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze¢$ci zamdwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czg¢sci zamdwienia podwykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z winy podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 3.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Wykonaweca petni funkcj¢ koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow.

§8
ODBIORY
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru pismem
zlozonym na dziennik podawczy Zamawiajacego.
Czynno$ci zwigzane z odbiorem koncowym beda realizowane, gdy wszystkie roboty objete
umowg zostang zakonczone — Inspektor nadzoru w terminie 3 dni, od daty zgloszenia
potwierdzi ich zakonczenie pod warunkiem, ze dostarczony zostanie mu komplet dokumentow
odbiorowych: kosztorysy powykonawcze, atesty, deklaracje zgodnosci, protokoty z prob.
Po akceptacji przedtozonych dokumentow przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacy W terminie
do 2 dni przystapi do dokonania odbioru koncowego robot.
Akceptacja przez Zamawiajacego przedtozonych dokumentow jest warunkiem przystapienia
do odbioru koncowego.
Data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, uwazana jest za termin
wykonania przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuguja
nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmoéwic¢ odbioru do czasu
usunigcia wad,
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

§9

ROZLICZENIE
Rozliczenie za wykonane roboty zostanie dokonane w jednej cze$ci, po wykonaniu catego
zakresu objetego niniejsza umowsa.
Rozliczenie za wykonane roboty zostanie dokonane faktura koncows, ktorej integralng czescia
bedzie podpisany przez komisje odbiorowa bezusterkowy, konicowy protokét odbioru robot.
Zatacznikami do protokotu odbioru beda dokumenty o ktorych mowa w §8 ust. 2.
Termin ptatnos$ci faktury ustala si¢ do 30 dni liczac od daty jej ztozenia na dziennik podawczy
Zamawiajacego.
Termin uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli najpézniej w tym dniu Zamawiajacy wystawi do
banku polecenie przelewu naleznosci na rzecz Wykonawcy.
Za nieterminowa zaplate faktury moga by¢ naliczane odsetki WIBOR+1% liczony z daty
wymagalno$ci zobowigzania obliczony dla stawki za jeden miesigc.
Faktura nie bedzie zaplacona jezeli:
- brak bedzie bezusterkowego protokotu odbioru robot;
- brak bedzie dokumentacji powykonawczej o ktorej mowa w §8 ust. 2;
- brak bedzie dokumentow o ktorych mowa w §9 ust. 8.
Zaptata naleznosci dla Wykonawcy nastgpowac bedzie przelewem bankowym z konta
Zamawiajgcego na konto Wykonawcy.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane i ustugi jest zataczenie do faktury dowodow potwierdzajacych zaplate
wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcom lub  dalszym  Podwykonawcom,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych wg wzoru stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy (O$wiadczenie
Podwykonawcy).
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane
w terminie 30 dni od wystapienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce do
Zamawiajacego z umotywowanym i udokumentowaniem zgdaniem =zaptaty. Termin ten
rozpoczyna jednak bieg nie wcze$niej, niz po dokonaniu protokolarnego i bezusterkowego
odbioru robot, objetych zadaniem bezposredniej zaptaty, przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawca moze w terminie
7 dni od dnia dorgczenia tej informacji zgtosi¢ uwagi w formie pisemnej dotyczace zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 9.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca, najpézniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, w wysokosci «.......... zt brutto.
(stownie zt: ................ ), co stanowi 5% wartosci zaméwienia okre§lonej w §2 ust.1
niniejszej umowy, w formie .....................a
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie odpowiednio zwolnione:
— 70% w ciggu 30 dni od daty koncowego bezusterkowego odbioru cato$ci robot
okreslonych w § 1 niniejszej umowy,
— 30 % w ciggu 14 dni od daty uptywu terminu rekojmi, na podstawie bezusterkowego
odbioru gwarancyjnego bez uwag, zakonczonego podpisaniem stosownego protokotu.

§11
GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajacemu ....... lat gwarancji oraz rekojmi na rozszerzony okres

...... lat na wykonane roboty budowlane okreslone w § 1 umowy, liczac oba terminy od dnia
podpisania bezusterkowego protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za wady fizyczne zmniejszajace wartos$c
uzytkowa oraz techniczna wykonanych robot, jak rowniez wady ujawnione w okresie
gwarancyjnym.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usuwania
zaistniatych wad i usterek. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na usuwane usterki
na okres jak w ust. 1, liczac od dnia podpisania protokotu usuniecia usterki.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne robdt objetych umowg oraz powstalych w okresie gwarancyjnym.

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytulu gwarancji, moze on
réwnoczesnie wykonywacé przystugujace mu uprawnienia z tytulu rekojmi.

W ramach odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany usungé na
wlasny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu zaistniale w czasie dokonywania czynno$ci
odbioru oraz wady powstate przy odbiorze, jezeli Zamawiajacy zazada tego na pisSmie przed
uptywem rekojmi.

Zawiadamiajgcy powiadamiaé bedzie Wykonawce o wykryciu wad w terminie 14 dni od daty
jej ujawnienia. Wykonawca winien wade usungé w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Usunigcie wad musi by¢ potwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego.

§12
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

W przypadku nie wykonania lub nie nalezytego wykonania umowy Strony stosowac¢ beda kary
umowne wg nastepujacych zasad:

1.
a)

b)

Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

za opdznienie w oddaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 0,1 % warto$ci brutto przedmiotu umowy, za kazdy dzien opdznienia,

za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opodznienia, liczony od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,
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)

K)

za odstgpienie od umowy Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 20% warto$ci brutto przedmiotu umowy.

za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom 3% warto$ci brutto przedmiotu umowy.

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany 3% wartosci brutto przedmiotu
umowy;

nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany 0,5 % warto$ci brutto przedmiotu umowy, za kazdy dzien op6znienia;

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 3% wartosci brutto
przedmiotu umowy;

z tytulu niespelienia przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 11.4.1. SIWZ czynnoSci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 2000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu
zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace osob wykonujacych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia okreslonych w powyzej powotanej regulacji niniejszej umowy.
Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych
przez zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w punkcie 11.4.1. SIWZ czynnosci.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 26
niniejszej umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynno$ci wymienione w
punkcie 11.4.1. SIWZ, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwloki w wypetnieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 26
umowy, jednakze tacznie nie wiecej niz 10% kwoty brutto okreslonej w §2 ust. 1 umowy.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 5 ust. 27
niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba, ktorej dotyczy uchybienie, nie byta zatrudniona na
umowe o prace, liczac od terminu wskazanego w § 5 ust. 27, jako termin ostateczny do
naprawienia uchybienia, do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce -
jednakze tacznie nie wigcej niz 10% kwoty brutto okreslonej w § 2 ust. 1 umowy.

W przypadku niedopetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
osoby, wykonujacej czynnosci okres§lone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do ktorej
Zamawiajacy wymaga, aby osoba je wykonujaca zostata zatrudniona na podstawie umowy o
pracg, a w odniesieniu do ktérej ujawniono niespetnienie wymogu zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowna w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej dotyczy
uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace, liczac od terminu wskazanego w § 7 ust. 8
pkt e niniejszej umowy, jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia, do dnia
faktycznego naprawienia uchybienia przez Podwykonawce, poprzez przedstawienie
Zamawiajacemu i Wykonawcy dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby
na umowe o pracg - jednakze tacznie nie wigcej niz 10% kwoty brutto okreslonej w § 2 ust. 1
umowy.

Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kar¢ umowng za odstapienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokos$ci 20% warto$ci brutto umowy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach Kodeksu Cywilnego.

Strona zobowigzana do zaptaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 30 dni od daty
otrzymania wezwania do zaptaty. Strony umowy dopuszczaja pomniejszenie ptatnosci faktury
o wysoko$¢ ustalonej kary.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
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§13
USUWANIE USTEREK | WAD
Zamawiajacy ma prawo sprawdzi¢ wykonanie robot i o wykrytych wadach oraz usterkach
poinformowa¢ niezwlocznie Wykonawce, poprzez wpis do dziennika budowy, bez
oczekiwania na cze$ciowy lub koncowy odbior robot. Zgloszone wady oraz usterki
Wykonawca usunie niecodptatnie, w uzgodnionych obustronnie terminach. Réwniez w tym
terminie powinny by¢ usuni¢te wady i usterki wykryte przez Wykonawce we wilasnym
zakresie.
Wykonawca nieodptatnie usunie wady i usterki powstate w trakcie realizacji przedmiotu
umowy oraz ujawnione w toku odbioru koncowego i gwarancyjnego. Wykonawca usunie
rowniez wszelkie uszkodzenia infrastruktury, ktoére nastapig przy okazji lub w zwiazku z
realizacja przedmiotu umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad 1 usterek w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie innemu Wykonawcy, a koszty potraci¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez utraty
gwarancji na wykonanie roboty. O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad i usterek innemu
Wykonawcy, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, co najmniej 14 dni przed jej
powierzeniem.
§14
WYKONANIE ZASTEPCZE
W przypadku nie wykonania przez Wykonawce caltego zakresu zleconych prac Zamawiajacy
moze je zleci¢ do wykonania innemu Wykonawcy. Wowczas nastgpi  obnizenie
wynagrodzenia, proporcjonalnie do wykonania zakresu robot, co nie wyklucza naliczenia kar
umownych.
O zamiarze powierzenia wykonania brakujacego zakresu robot, o ktérych mowa w pkt. 1
innemu Wykonawcy, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, co najmniej 14 dni przed ich
powierzeniem.

§15
ROZWIAZANIE UMOWY
Kazdej ze Stron przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku udowodnionego,
razacego naruszenia przez drugg Strone podstawowych postanowien umowy lub jej upadtosci,
a w szczegolnos$ci Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1.1.Nie podjgcia przez Wykonawcg robot w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy, mimo

wypetnienia swych obowiazkéw przez Zamawiajgcego oraz dodatkowego wezwania,

1.2.Wykonywania przez Wykonawcg robot niezgodnie z niniejszg umowg i sztuka budowlang, po

uprzednim pisemnym ustaleniu terminu usuni¢cia nieprawidtowosci.

1.3.Przerwy w robotach z winy Wykonawcy trwajacej ponad 7 dni.
1.4.Konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

2.

3.

1.

dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w §9 ust. 9 niniejszej umowy, lub koniecznoS$ci
dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartos$ci niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokét inwentaryzacji robot w toku na dzien od odstapienia i przekaze go Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy moze obcigzy¢é Wykonawce odszkodowaniem, ktore stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy warto$cig umowy w odniesieniu do robot, od ktoérych odstgpiono a ceng ustalong
przez nowego Wykonawcg. Odstgpienie to nie wyklucza naliczenia kar umownych
okreslonych w § 12 niniejszej umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§16
ZMIANA UMOWY
Zamawiajacy zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych dopuszcza nastepujace
zmiany umowy:
Wszelkie zmiany i uzupehlnienia treSci umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
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b)

c)
d)

e)

9)
h)

i)
)
K)
)

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzanie zmian za zgoda

Zamawiajacego.

Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez

Wykonawce.

Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawce nie ma charakteru roszczeniowego.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2, moga dotyczyc¢:

zmiany jakos$ci lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego proponowanag

zmiang elementu robot budowlanych,

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia,

zmiany zakresu, wymiardw, potozenia lub wysokosci czgsci robot budowlanych,

zmiany kolejnosci 1 terminéw wykonywania robot budowlanych lub ich czgéci, w tym

koncowego terminu realizacji umowy,

zmiany ilosci robot budowlanych, ustug lud dostaw w stosunku do przedmiaru,

zwickszenia zakresu robot budowlanych,

rezygnacji z wykonania cze$ci robot budowlanych,

zmiany terminu realizacji zadania, wyniklej z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

uniemozliwiajgcej wykonywanie kazdego z mozliwych frontow robot,

zmiany zasad finansowania zadania, w szczeg6lno$ci odnosnie termindéw i1 wysokosci

wystawiania faktur czeSciowych,

zmian w zakresie podwykonawcow

zmiany wynagrodzenia w wypadku wystapienia ktorejkolwiek ze zmian przepisow

wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany:

— stawki podatku od towarow i ustug,

— wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce;,

6. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 5, wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, strona inicjujaca zmiang¢ przedstawia
projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacja — 0 koniecznosci lub
nie — zmiany zezwolenia na budowe/ zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych oraz
przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

7. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 5, jest zlozenie wniosku przez strone
inicjujacg zmiang¢ zawierajacego:

a)
b)

c)
d)

Opis propozycji zmiany,

uzasadnienie zmiany,

obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

opis wplywu zmiany na harmonogram robot i termin wykonania umowy.

8. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5, moga zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sa nizej
wymienione okolicznosci:

a)

b)
<)
d)
€)
f)

9)
h)

zmiana zasad finansowania zadania wynikajaca ze zmian w planie finansowym badz budzecie
Zamawiajacego lub tez uzgodnienia z instytucja finansujacg zadanie,

obnizenie kosztu wykonania robét lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

poprawa warto$ci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,

zmiana obowigzujacych przepisow,

podniesienie wydajno$ci urzadzen,

pojawienie si¢ na rynku materialdow lub urzadzen nowszej generacji, badz powstanie nowszej
technologii wykonania zaprojektowanych robot,

podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

ograniczenie srodkow budzetowych przeznaczonych na realizacj¢ zamowienia,
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i) zaistnienie konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych badZz zaniechania
wykonania czgéci przedmiotu umowy,

j) ujawnienie w trakcie realizacji robdt budowlanych urzadzen podziemnych, ktorych istnienie
lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia,

K) usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

I) opodznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢
przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajagcego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

m) stwierdzenie nieuwzglednionych w umowie warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
uniemozliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,

n) wystgpienie wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja
prowadzenie robot budowlanych oraz uniemozliwiajg zastosowanie wiasciwej technologii
wynikajacej z projektu budowlanego — mozliwos¢ przerwania robodt na czas, kiedy bedzie to
konieczne ze wzglgdu na zachowanie reziméw technologicznych,
potwierdzeniem okoliczno$ci  wystapienia  wyjatkowo niesprzyjajacych  warunkow
atmosferycznych winno by¢ ogloszenie na poziomie gminy lub powiatu np. pogotowia
przeciwpowodziowego, alarmu powodziowego itp.

0) wystapienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikajacej z dziatania lub zaniechania
Wykonawcy,

p) konieczno$¢ podjecia dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego
wywotlanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia,
szczegolnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace powstaniem szkody
niewspotmiernie wigkszej niz spowodowana dzialaniem lub zaniechaniem naruszajacym
dyscypling §rodkéw publicznych.

q) sita wyzsza,

r) wystapienie okolicznosci, ktorych przy zachowaniu nalezytej staranno$ci strony nie mogty
przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy.

9. Niezaleznie od powyzszych zapiséw, zmiana umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach i na
warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

10. Podstawe obliczenia kosztow zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt ¢), w przypadku gdy zmiany
beda wynikaé ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania odbioru
robot, stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w ust. 6, oraz:

a) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia oferty Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy
sprzetu 1 materialdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych lub

b) kalkulacja uproszczona sporzadzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiajgcym publikator cen
jednostkowych robét budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

11. W wypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 5 lit. 1) tiret pierwsze, warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisow.

12. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 lit. 1) tiret drugie, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwickszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokosci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.

13. W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ust. 5 lit. 1) tiret trzecie, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujacych zamdwienie na
rzecz Zamawiajacego.

14. Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 lit. 1) tiret pierwsze, wprowadzenie zmian
wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego wykazania przez Wykonawce dowodami z
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15.

16.

17.
18.

dokumentéw wysokosci dodatkowych koszow wynikajacych z wprowadzenia zmian,
0 ktorych mowa w ust. 5 lit. 1) tiret drugie i trzecie.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonania analizy dokumentow, o ktérych mowa w ust. 14,
w terminie do 7 dni od ich przedtozenia przez Wykonawce. Aneks w tym zakresie zostanie
podpisany w terminie uzgodnionym przez obie strony, przy czym termin ten bgdzie przypadat
W okresie nie dtuzszym niz 21 dni od daty przedtozenia dokumentow przez Wykonawce.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce; w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Dokonanie zmian, o ktorych mowa w ust. 5 wymaga podpisania aneksu do umowy.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia podpisania aneksu, o ktorym
mowa w ust. 17.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy Strony beda staraé si¢
rozwigzywaé polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory te bedzie
rozstrzygac¢ wlasciwy Sad dla siedziby Wykonawcy.

2. W sprawach nie uregulowanych przez niniejsza umow¢ maja zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy ,.,Prawo budowlane” oraz Ustawy ,,Prawo zamoéwien
publicznych”.

3. Umowg sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach z czego 2 egz. otrzymuje
Zamawiajacy i 1 egz. Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalgcznik nr 1 do umowy

Oswiadczenie Podwykonawcy

Ja, nizej podpisany, przedstawiciel upowazniony do reprezentowania firmy :

REGON: ..., NIP:
o$wiadczam, ze wszelkie wymagane nalezno$ci pieni¢zne, nalezne nam w poprzednim okresie
rozliczeniowym t.j. od dnia .............. do dnia ............... za prace wykonane w ramach zadania
pn.:

Modernizacja drég gminnych w Gminie Lodygowice - 11
wynikajace z umowy (zlecenia) nr ................oeeeeenn. zdnia ...
pomiedzy reprezentowang przeze mnie firmg a Glownym Wykonawcag —firma ..........................
Z81edzZibg ...
REGON: ..., NIP:
zostaty nam uregulowane.

Ww. platno$ci nastapity wdniu ...

W zwiazku z powyzszym o§wiadczam, ze nie bede wnosit z tego tytutu zadnych roszczen w stosunku
O e (Glowny Wykonawca) i Gminy Lodygowice, a w
szczegOlnosci roszezen na podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego.
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