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Załącznik nr 7 do SIWZ

RIP-ZP/03/2014



UMOWA NR RIP-ZP/03/2014

zawarta w Łodygowicach w dniu ……….. r .

pomiędzy

Gminą Łodygowice z siedzibą w Łodygowicach, ul. Piłsudskiego 75

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 

w imieniu którego działają:

Andrzej Pitera – Wójt Gminy Łodygowice

przy kontrasygnacie:

Halina Wajdzik – Skarbnik Gminy Łodygowice

a 

…………….

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez:

………………
wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego przedmiotem są roboty budowlane pn.: „Modernizacja zamku w Łodygowicach w ramach projektu pn.:  Współpraca przez kulturę - budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury”. Zamówienie współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ww. zamówienia zgodnie z niniejszą umową, dokumentacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które łącznie z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część umowy oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami „zaniechanymi”.
5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych,
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
6. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.
7. Zmiany, o których w ustępach 3 – 6 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego prowadzenia robót, bez zbędnych przestojów. Każda nieobecność na placu budowy powyżej 5-ciu dni powinna zostać uzgodniona z Zamawiającym.

§2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi brutto: …………… zł
(słownie złotych: …………………….), w tym:
a) Zakres realizowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE (koszty kwalifikowalne) – roboty budowlane oraz modernizacja kotłowni - …………………. zł

b) Zakres realizowany ze środków własnych (koszty niekwalifikowane) – instalacja c.o., wodociągowa i cwu - …………………. zł

2. Końcowa wartość zamówienia może być obliczona na podstawie faktycznie wykonanych prac z zastrzeżeniem maksymalnej wartości nominalnej nie wyższej niż …………………zł (słownie złotych: …………………….). 
3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach robót, które były zamieszczone w załączniku nr 8 do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ona ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych , koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.
4. Wszelkie inne rodzaje robót niż ujęte w przedmiarach robót oraz zwiększone w porównaniu z przedmiarem robót ilości robót (tak zwane konieczne „roboty dodatkowe”) oraz inne koszty niż określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, oraz „roboty zamienne”, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy, a także „roboty zaniechane”, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy mogą być wykonane (lub „zaniechane”) na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez inspektora nadzoru, projektanta i zatwierdzonych przez zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonywania robót „zaniechanych”.
5. Rozliczenie robót ujętych w przedmiarach robót oraz robót dodatkowych nastąpi zgodnie z §9 ust. 1 umowy na podstawie kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru. Jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych robót) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót (a nie w kosztorysie ofertowym!) – w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 5a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
1) ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez wykonawcę,

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt 1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.
6. Rozliczanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową nastąpi zgodnie z §9 ust. 1 umowy na podstawie kosztorysu „różnicowego” wykonanego w oparciu o następujące założenia:
a) należy wyliczyć cenę roboty „pierwotnej”, a więc roboty która miała być pierwotnie wykonana;

b) należy wyliczyć cenę roboty „zamiennej”;

c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami.

d) wyliczeń ww. cen („pierwotnej” i „zamiennej”) należy dokonać w oparciu o następujące założenia:

- d1) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych;

- d2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „d1”należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia:

1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;
2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;
3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

- d3) ilości robót, które miały być wykonane („pierwotnych”) należy przyjąć z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej

- d4) ilości robót „zamiennych”, należy przyjąć z książki obmiarów.
7. Wyliczenie robót „zaniechanych” w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywało się będzie w taki sam sposób jak wyliczenie cenę roboty „pierwotnej” opisane w ust. 6 niniejszego paragrafu.
8. Wszelkie koszty ogólne  uważa się za wliczone w wartości jednostkowe ujęte w kosztorysie ofertowym. 
§ 3

TERMIN REALIZACJI

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do 30 września 2014 r. 
2. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy w terminie tj. do dnia 30.09.2014 r. jest podpisany przez obie strony umowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
§ 4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z kompletem dokumentacji projektowej i dziennikiem budowy.
2. Terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia.

3. Wyznaczenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

4. Powołanie komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru opracuje miesięczny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót i przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. W harmonogramie należy uwzględnić, że:

- w okresie od 16 do 21 lipca na terenie kompleksu zamkowo-parkowego odbywać się będą Dni Łodygowic (impreza masowa) i parter zamku musi być w pełni przygotowany do użytkowania ze szczególnym uwzględnieniem toalet i korytarza,
- prace remontowo-budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby możliwie było użytkowanie obiektu przez jednostki je zajmujące  przy czym dopuszcza się, że poszczególne pomieszczenia będą zwalnianie przez najemców na 30 dni  w celu przeprowadzenia prac w poszczególnych pomieszczeniach;

- kompleks zamkowo-parkowy jest użytkowany przez cały rok i korzystać z niego będą jednostki i mieszkańcy także w okresie trwania niniejszej umowy.

2. Wykonawca w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu: 
- oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierowania budową wraz z kserokopią uprawień oraz aktualnym  zaświadczeniem o wpisie kierownika budowy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
- sporządzony przez kierownika budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- kserokopię uprawnień osoby odpowiedzialnej za prace konserwatorskie, o której mowa w pkt. IV.1.1.3.a SIWZ. 
3. Realizowanie robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót. 
4. Prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym uprawnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. 
5. Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych bezwzględnie wyznaczy przebieg instalacji podziemnych,  a w szczególności linii gazowych i energetycznych.

6. Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, wykonanym z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, jak również zachowaniem postanowień Ustawy „Prawo Budowlane”, obowiązujących przepisów w tym zakresie, norm i warunków technicznych.

7. Używanie wyrobów budowlanych posiadających odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz bieżące dokumentowanie certyfikatów bezpieczeństwa i deklaracji zgodności. Wszelkie użyte do wykonania zamówienia materiały winny być I gatunku i posiadać świadectwa bezpieczeństwa, atesty, gwarancje i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

8. Zamawiający może polecić usunięcie oraz ponowne wykonanie na koszt Wykonawcy dowolnej części robót, jeżeli materiały jakość wykonania robót nie spełniają wymagań zlecenia i prawa budowlanego.

9. Oznaczenie i ogrodzenie terenu budowy oraz wszelkich innych miejsc, które mogą stanowić część terenu budowy.
10. Wykonawca zdemontuje zabytkową dachówkę z dachu w sposób niepowodujący jej zniszczenia, ręcznie,  z dużą ostrożnością a po zdemontowaniu ułoży ją  paletach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie gminy.
11. Wykonawca zdemontuje drzwi wejściowe w sposób umożliwiający ich powtórne wykorzystanie przez Zamawiającego, a po zdemontowaniu złoży je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie zamku;

12. Wykonawca zdemontuje kostki brukowe w sposób umożliwiający ich powtórne wykorzystanie przez Zamawiającego a po zdemontowaniu złoży je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie parku.
13. Całość zdemontowanych grzejników, rur stalowych i metalowych części wyposażenia kotłowni  Wykonawca przekaże Zamawiającemu na miejsce przez niego wskazane na terenie parku.
14. Organizacja placu budowy i zabezpieczenie przed wchodzeniem osób postronnych na teren budowy.

15. Dostawa materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych.

16. Powiadomienie właścicieli sąsiednich posesji o rozpoczęciu robót (jeśli dotyczy).
17. Wykonanie kosztorysów powykonawczych oraz dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (dla Zamawiającego), a także sporządzenia dokumentacji fotograficznej na bieżąco dokumentującej postęp prac. 

18. Prowadzenie bieżącej dokumentacji prac konserwatorskich oraz opracowanie sposobu postępowania z zabytkiem.
19. Wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego na żądanie Zamawiającego.

20. Utrzymywanie robót w dobrym stanie, zapewnienie wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem, stosowanie materiałów i urządzeń budowy o standardzie niezbędnym do wykonania oraz utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego ich jakość.

21. Po zakończeniu robót, usunięcie z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., oraz uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego w terminie na dzień zgłoszenia do odbioru.

22. Zapewnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego pełnej dostępności do robót, jak również informowanie go, kiedy roboty zanikające i ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru.  

23. Naprawa i doprowadzenie na dzień odbioru do stanu pierwotnego istniejącej infrastruktury i terenu budowy oraz terenu, na który inwestycja miała wpływ.  

24. Utrzymanie terenu budowy i jego otoczenia w należytym porządku oraz usuwanie na bieżąco prowizorycznych urządzeń pomocniczych, materiałów, odpadków, śmieci itp., jeśli nie są potrzebne. 

25. Ubezpieczenie na własny koszt robót realizowanych w ramach niniejszej umowy, zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy i ochrony p-poż., stosownie do wymogów BHP. 

26. Poinformowanie na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających przerwaniem robót lub nie dotrzymaniem terminu realizacji.

27. Nieodpłatne usunięcie usterek stwierdzonych w toku robót, podczas odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

28. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za teren budowy od momentu jego protokolarnego przekazania do czasu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

29. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się dokładnie z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty, a w szczególności ukształtowaniem terenu budowy, możliwościami zasilania w energię, wodę itp. i nie wnosi uwag.

30. Zapłacenie za pobraną przez siebie energię elektryczną, wodę i wywóz śmieci, które to usługi zostaną wycenione, jako różnica poszczególnych rachunków za zużytą energię elektryczną, wodę i wywóz śmieci pomiędzy okresem trwania inwestycji, a adekwatnym okresem za rok 2013, przy czym zapłata nastąpi na rzecz gminnej spółki komunalnej Eco Team Service Sp. z o.o., która jest zarządcą budynku. 
31. Uzgodnienie z Zamawiającym kolorystyki używanych materiałów.

32. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia użytkowników obiektu z obsługi zamontowanych urządzeń, w tym w szczególności kotła i pompy cieplnej. 

33. Wytyczenie geodezyjne realizowanego zadania, bieżącej obsługi geodezyjnej budowy.

34. Od dnia przejęcia placu budowy do czasu końcowego odbioru robót Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, które zaistnieją podczas wykonywania umowy. Za wszystkie wyrządzone komukolwiek szkody podczas budowy lub w związku z budową, chyba, że nie zachodzi związek przyczynowy pomiędzy prowadzeniem robót a wyrządzoną szkodą. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie rękojmi. 

35. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania przez okres obowiązywania niniejszej umowy odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności na roboty i obiekty budowlane i urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych w zakresie uznanym przez Wykonawcę. 

§ 6

NADZÓR INWESTORSKI

1. Nadzór inwestorski nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie ...........................................................
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).
3. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją techniczną wykonania przedmiotu zamówienia, po wcześniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez Zamawiającego. Inspektor Nadzoru nie ma upoważnienia Zamawiającego do wydawania poleceń Wykonawcy, które rodziłyby zobowiązania finansowe dla Zamawiającego.                                                                                                                                                     
4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie ………………………
5. Kierownikiem budowy będzie …………………………….., posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………….
§ 7

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca zrealizuje, zgodnie ze złożoną ofertą, przy pomocy Podwykonawców następujące roboty: ………………………………………………………
2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona własnymi siłami.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
5. Zamawiający, w terminie 5 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy:
a)  przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.
b) nie zawiera postanowienia, iż w przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcę prace, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy kwotę wynagrodzenia wynikającą z zawartej umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, ale nie wyższą, niż kwota za dany zakres wynikająca z oferty Wykonawcy. 
6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni, oznacza akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający, w terminie 5 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy
a)  przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

b) nie zawiera postanowienia, iż w przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcę prace, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy kwotę wynagrodzenia wynikającą z zawartej umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, ale nie wyższą, niż kwota za dany zakres wynikająca z oferty Wykonawcy. 
9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni, oznacza akceptację umowy przez Zamawiającego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
12. Przepisy ust. 3–11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
13. Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niż wskazany w niniejszej umowie Wykonawcy musi być uzasadnione na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał sie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z winy podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3.
16. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
17. Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawców.

§ 8

ODBIORY
1. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości przedmiotu umowy do odbioru pismem złożonym na dziennik podawczy Zamawiającego.
2. Czynności związane z odbiorami będą realizowane w następujących terminach:

2.1. Odbiory częściowe - gdy wszystkie roboty przewidziane na daną część  prac zostaną zakończone – Inspektor nadzoru w terminie 3 dni, od daty zgłoszenia potwierdzi ich zakończenie pod warunkiem, że dostarczony zostanie mu komplet dokumentów odbiorowych wymaganych na tym etapie realizacji prac: kosztorysy powykonawcze, atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi, deklaracje zgodności, protokoły odbioru instalacji, protokoły z prób instalacji, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza itp. 

Po akceptacji przedłożonych dokumentów przez Inspektora Nadzoru Zamawiający w terminie do 2 dni przystąpi do dokonania odbioru częściowego robót. 

2.2. Odbiór końcowy - gdy wszystkie roboty objęte umową  zostaną zakończone – Inspektor nadzoru w terminie 3 dni, od daty zgłoszenia potwierdzi ich zakończenie pod warunkiem, że dostarczony zostanie mu komplet dokumentów odbiorowych (za wyjątkiem przekazanych wcześniej podczas odbiorów częściowych): kosztorysy powykonawcze, dziennik budowy, atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi, deklaracje zgodności, protokoły odbioru instalacji, protokoły z prób instalacji, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, komplet dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zamontowanych urządzeń do UDT, oświadczenie kierownika o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami itp., dokumentacja z przeprowadzonych prac konserwatorskich oraz pisemne opracowanie sposobu postępowania z zabytkiem.
Po akceptacji przedłożonych dokumentów przez Inspektora Nadzoru Zamawiający w terminie do 2 dni przystąpi do dokonania odbioru końcowego robót. 
3. Akceptacja przez Zamawiającego przedłożonych dokumentów jest warunkiem przystąpienia do odbiorów częściowych i końcowego.
4. Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, uważana jest za termin wykonania przedmiotu umowy.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 9

ROZLICZENIE

1. Rozliczenie za wykonane roboty zostanie dokonane w trzech częściach z zastrzeżeniem ust. 2 i 3:

a. Część pierwsza – po wykonaniu całości robót wymienionych w przedmiarach w działach: 1. Prace przygotowawcze, 2. Izolacje fundamentów, 3. Drenaż, 4. Elewacje, 5 Stolarka okienna.

b. Część druga - po wykonaniu całości robót wymienionych w przedmiarach w działach: 6. Remont dachu, 7. Remont Stropu – strych.
c. Część trzecia – końcowa,  gdy wszystkie roboty objęte umową  zostaną zakończone.
Dla tej części Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wystawił osobną fakturę za wykonanie - instalacji c.o., wodociągowej i cwu i osobną za pozostały zakres robót.  
2. Zamawiający dopuszcza zamianę kolejności zapłaty za część a i b w zależności od kolejności wykonania robót wchodzących w zakres części a i b. 

3. Zamawiający dopuszcza płatność w dwóch częściach (suma części, o których mowa w punktach a i b oraz oddzielne płatność końcowa) lub jednej końcowej (suma części, o których mowa w punktach a, b i  c.).
4. Rozliczenie za wykonane roboty zostanie dokonane fakturami częściowymi i fakturą końcową, których integralnymi częściami będą podpisane przez komisję odbiorową bezusterkowe, częściowe/końcowy protokoły odbioru robót. Załącznikami do protokołów odbioru będą dokumenty o których mowa w §8 ust.  2.
5. Termin płatności faktur ustala się do 30 dni licząc od daty jej złożenia na dziennik podawczy Zamawiającego. 

6. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli najpóźniej w tym dniu Zamawiający wystawi do banku polecenie przelewu należności na rzecz Wykonawcy.

7. Za nieterminową zapłatę faktury mogą być naliczane odsetki WIBOR+1% liczony z daty wymagalności zobowiązania obliczony dla stawki za jeden miesiąc.

8. Faktura nie będzie zapłacona jeżeli:
- brak będzie bezusterkowego protokołu odbioru robót; 
- brak będzie dokumentacji powykonawczej o której mowa w §8 ust. 2;

- brak będzie dokumentów o których mowa w §9 ust. 11.

9. Zapłata należności dla Wykonawcy następować będzie przelewem bankowym z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest załączenie do faktury dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, zaakceptowanym przez Zamawiającego, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy (Oświadczenie Podwykonawcy).

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia sie od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego Wykonawca może w terminie 7 dni  od doręczenia tej informacji zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. 
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność sie należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
§ 10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości ……….. zł brutto. 

(słownie zł: ……………..), co stanowi 10% wartości zamówienia określonej w §2 ust.1 niniejszej umowy, w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie odpowiednio zwolnione:

· 70% w ciągu 30 dni od daty końcowego bezusterkowego odbioru całości robót określonych w § 2 niniejszej umowy,

· 30 % w ciągu 14 dni od daty upływu terminu gwarancji i rękojmi, na podstawie bezusterkowego odbioru gwarancyjnego bez uwag, zakończonego podpisaniem stosownego protokołu.

§ 11

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane określone w § 1 umowy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową oraz techniczna wykonanych robót, jak również wady ujawnione w okresie gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad i usterek. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na usuwane usterki na okres jak w ust. 1, licząc od dnia podpisania protokołu usunięcia usterki.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych umową oraz powstałych w okresie gwarancyjnym.

5. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji, może on równocześnie wykonywać przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi.

6. W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu zaistniałe w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe przy odbiorze, jeżeli Zamawiający zażąda tego na piśmie przed upływem rękojmi.

7. Zawiadamiający powiadamiać będzie Wykonawcę o wykryciu wad w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. Wykonawca winien wadę usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad musi być potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego. 

§ 12

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy Strony stosować będą kary umowne wg następujących zasad:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w realizacji robót zgodnie z harmonogramem o którym mowa w §5 ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia,
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień  opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
d) za odstąpienie od umowy Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy.
e) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 3% wartości brutto przedmiotu umowy.
f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany  3% wartości brutto przedmiotu umowy;

g) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia;

h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 3% wartości brutto przedmiotu umowy;

i) demontaż dachówki z dachu w sposób powodujący jej zniszczenie -  w wysokości adekwatnej do wartości zniszczonych dachówek wg ceny jednostkowej dla dachówki nowej z kosztorysu  ofertowego Wykonawcy.

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wartości brutto umowy.

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego.
4. Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej, dokona jej zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Strony umowy dopuszczają pomniejszenie płatności faktury o wysokość ustalonej kary.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

§ 13

USUWANIE USTEREK I WAD

1. Zamawiający ma prawo sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach oraz usterkach poinformować niezwłocznie Wykonawcę, poprzez wpis do dziennika budowy, bez oczekiwania na częściowy lub końcowy odbiór robót. Zgłoszone wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodpłatnie, w uzgodnionych obustronnie terminach. Również w tym terminie powinny być usunięte wady i usterki wykryte przez Wykonawcę we własnym zakresie.

2. Wykonawca nieodpłatnie usunie wady i usterki powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ujawnione w toku odbioru końcowego i gwarancyjnego. Wykonawca usunie również wszelkie uszkodzenia infrastruktury, które nastąpią przy okazji lub w związku z realizacją przedmiotu umowy.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy, a koszty potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez utraty gwarancji na wykonanie roboty. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek innemu Wykonawcy, Zamawiający  powiadomi Wykonawcę, co najmniej 14 dni przed jej powierzeniem.
§ 14

WYKONANIE ZASTĘPCZE

1. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę całego zakresu zleconych prac Zamawiający może je zlecić do wykonania innemu Wykonawcy. Wówczas nastąpi obniżenie wynagrodzenia, proporcjonalnie do wykonania zakresu robót, co nie wyklucza naliczenia kar umownych.

2. O zamiarze powierzenia wykonania brakującego zakresu robót, o których mowa w pkt. 1 innemu Wykonawcy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, co najmniej 14 dni przed ich powierzeniem.

§ 15

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez drugą Stronę podstawowych postanowień umowy lub jej upadłości, a w szczególności Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

1.1. Nie podjęcia przez Wykonawcę robót w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, mino wypełnienia swych obowiązków przez Zamawiającego oraz dodatkowego wezwania,
1.2. Wykonywania przez Wykonawcę robót niezgodnie z projektem i sztuką budowlaną, po uprzednim pisemnym ustaleniu terminu usunięcia nieprawidłowości.

1.3. Przerwy w robotach z winy Wykonawcy trwającej ponad 7 dni. 
1.4. Wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w §9 ust. 11 niniejszej umowy, lub konieczności  dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień od odstąpienia i przekaże go Zamawiającemu. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę odszkodowaniem, które stanowić będzie różnicę pomiędzy wartością umowy w odniesieniu do robót, od których odstąpiono a ceną ustaloną przez nowego Wykonawcę. Odstąpienie to nie wyklucza naliczenia kar umownych określonych w § 12 niniejszej umowy.
3. Odstąpienie  od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 16

ZMIANA UMOWY

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza 

następujące zmiany umowy:

1. Wykonanie robót dodatkowych i zamiennych jeśli: 

wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych warunkuje lepsze jakościowo wykonanie prac budowlanych i warunkuje wyższą wartość użytkową potwierdzoną lub zaleconą przez Projektanta lub Inspektora nadzoru. Robót tych nie można było przewidzieć wcześniej, a ich wykonanie jest korzystne dla Zamawiającego zwłaszcza pod względem przyszłego użytkowania obiektu będącego przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto dopuszcza się wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych jeśli Wykonawca, Projektant i Inspektor nadzoru stwierdzą pisemnie, że popełniono błąd w trakcie przygotowania dokumentacji technicznej (w tym braki), który uniemożliwia prawidłowe i zgodne ze sztuką budowlane zakończenie inwestycji.

2. Zmianę terminu, o którym mowa w pkt. 1 §3,  wykonania robót pod warunkiem: 

a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (wysokie temperatury, intensywne ulewy, długie opady deszczu, śnieżyce, temperatura poniżej 0 st. (z wyłączeniem okresu: 15 listopada – 15 marca) mające faktyczny wpływ na realizacje robót budowlanych prowadzonych na otwartej przestrzeni;

b) jeżeli konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wymaga większego nakładu pracy lub technologia wykonania robót wymaga dłuższego terminu wykonania danego etapu przedmiotu zamówienia,

c) wstrzymania robót przez inny uprawniony Urząd (np. wskutek kontroli, wypadku na budowie, itp.);

d) w wyniku interwencji osób trzecich, których interwencja ma bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (np. inny wykonawca, z którym Zamawiający zawarł umowę na realizację robót lub usługi tym samym obiekcie spóźnia się z robotami, których wykonanie warunkuje terminowe wykonanie robót objętych niniejszą umową; osoba trzecia ma interes prawny i faktyczny w zakresie prowadzonej inwestycji).

e) konieczności zmiany technologii wykonania prac w przypadku czynników zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, takich, jak: niewybuchy, sieci wodociągowe, kanalizacyjne i teletechnicznie nie naniesione na mapach, uwarunkowania geologiczne (jeśli nie przeprowadzono wcześniej stosownych badań), konflikty społeczne związane z prowadzeniem inwestycji (w tym reakcje stowarzyszeń i fundacji ekologicznych, roszczenia (w tym sądowe) o zwrot działki, itp.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Oferta Wykonawcy i dokumentacja projektowa. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia robót uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą starać się rozwiązywać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory te będzie rozstrzygać właściwy Sąd dla siedziby Wykonawcy.

3. W sprawach nie uregulowanych przez niniejszą umowę mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Autorskiego, Ustawy „Prawo budowlane” oraz Ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

4. Wszelkie zmiany w treści umowy bezwzględnie wymagają zgody Zamawiającego oraz formy pisemnej – aneksu  i nie mogą być wprowadzone przed dniem jego podpisania pod rygorem nieważności.

5. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający  i 1 egz. Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA

……………………






……………………

Kontrasygnata Skarbnika

……………………
Załącznik do umowy
RIP-ZP/03/2014

z dnia …………………
Oświadczenie Podwykonawcy

Ja, niżej podpisany, przedstawiciel upoważniony do reprezentowania firmy :

……………………………………………………. z siedzibą w …………………………………..

REGON: ………………………  NIP: ………………………………..

oświadczam, że wszelkie wymagane należności pieniężne, należne nam w poprzednim okresie rozliczeniowym t.j. od dnia ………….. do dnia …………… za prace wykonane w ramach zadania pn.:

„Modernizacja zamku w Łodygowicach w ramach projektu pn.:
Współpraca przez kulturę - budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury”.
wynikające z umowy (zlecenia) nr …………………….. z dnia …………………………

pomiędzy reprezentowaną przeze mnie firmą  a Głównym Wykonawcą – firmą ……………………..

z siedzibą ………………………………………

REGON: …………………….. NIP: …………………………………..

zostały nam uregulowane.

Ww. płatności nastąpiły w dniu ……………………………………..

W związku z powyższym oświadczam, że nie będę wnosił z tego tytułu  żadnych roszczeń w stosunku do …………………………………………… (Główny Wykonawca)  i Gminy Łodygowice, a w szczególności roszczeń na podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego. 
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