
Zakres opracowania:

I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST)
II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)

Grupa 454 Roboty wykończeniowe

001 Dostawa i montaż stolarki drzwiowej  
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I.      OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Nazwa inwestycji: Hala Sportowa przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej nr 1 
w Łodygowicach 

Lokalizacja: ul. Okrężna 1, 34-325 Łodygowice  

Rodzaj inwestycji: dostawa i montaż stolarki drzwiowej 

I.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

I.2.1. Zamawiający: GMINA ŁODYGOWICE  

UL. PIŁSUDSKIEGO 75

34-325 ŁODYGOWICE 

I.2.2. Instytucja finansująca inwestycję: GMINA ŁODYGOWICE  

UL. PIŁSUDSKIEGO 75

34-325 ŁODYGOWICE 

I.2.3. Wykonawca: po rozstrzygnięciu przetargu

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie obejmuje dostawę i montaż stolarki drzwiowej w ramach budowy Hali Sportowej przy
Gimnazjum i Szkole Podstawowej nr 1 w Łodygowicach.  

l .4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji
robót

l .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych 

• Dokumentacja projektowa opracowana przez M.P. STUDIO w Żywcu 
• Przedmiar robót 

1.4.2.  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych

• ogólna specyfikacja techniczna
• szczegółowe specyfikacje techniczne

- dostawa i montaż stolarki drzwiowej 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją   kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
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Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji
technicznej.  W  przypadkach  wymagających  wyjaśnień,  uściśleń  lub  wprowadzenia  zmian  
w zastosowanych rozwiązaniach, Wykonawca ma obowiązek powiadomienia projektanta i inspektora
nadzoru w celu podjęcia decyzji. 

1.4.4. Dokumentacja Projektowa,  Specyfikacja  Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność
ich ważności:

1. Dokumentacja projektowa
2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inwestora,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub
poprawek.

 1.5   Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.5.1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

1.5.2.budynku  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  
z  gruntem, wydzielony z  przestrzeni  za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty  
i dach.
1.5.3.tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem,
jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony sprzedaży ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe i
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.5.4.budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego
1.5.5.robotach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.5.6.terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.5.7.certyfikacie  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  dokument  wydany  przez  notyfikowaną
jednostkę  certyfikującą,  potwierdzający,  że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
1.5.8.deklaracji  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie  producenta  lub  jego
upoważnionego przedstawiciela,  stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność,  że  wyrób jest
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

1.5.9.dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć służącą do opisu przedmiotu zamówienia
na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się  
w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.5.10.dokumentacji  powykonawczej  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  składającą  się  
z  dokumentacji  budowy  z  naniesionymi  zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym,
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dokonanymi  w  trakcie  wykonywania  robót,  a  także  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej  
i innych dokumentów.

1.5.11.aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.5.12.wyrobie budowlanym - należy przez  to  rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w
sposób trwały w obiekcie  budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.5.13.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ zgodnie
z  obowiązującymi przepisami,  stanowiący urzędowy dokument  przebiegu robót  budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.5.14.inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie
wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonującą
samodzielne funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor  powierza  nadzór  nad  budową
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i  wykonuje bieżącą kontrolę jakości  i
ilości  wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i
zanikających, badaniu i  odbiorze instalacji  oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.5.15.kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót,
upoważnioną  do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji
kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.5.16.rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez ZRU
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych
robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.17.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne  tworzywa  i  wyroby niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.18.odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  -z  przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.5.19.obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany
w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo
obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

1.5.20.odbiorze  częściowym (robót  budowlanych)  -  należy  przez  to  rozumieć  nieformalną  nazwę
odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji,
urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem
do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.

1.5.21.odbiorze  gotowego  obiektu  budowlanego  -  należy  przez  to  rozumieć  formalną  nazwę
czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze)
od  wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  odpowiednich
kwalifikacjach  zawodowych,  wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  będąca  inspektorem  nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu
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zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu  budowy i
ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej.
  
1.5.22.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.

1.5.23.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
podstaw  ustalających  szczegółowy opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.  

1.5.24.robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu
są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty
stopień scalania robót.

1.5.25.wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług
i  robót  budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika
głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do
określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE
stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie  prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.5.26.zarządzającym  realizacją  umowy  -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  prawną  lub  fizyczną
określoną  w  istotnych  postanowieniach  umowy,  zwaną  dalej  zarządzającym,  wyznaczoną  przez
zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie
określonym w udzielonym pełnomocnictwie.

ST - ogólna specyfikacja techniczna
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarządzający realizacją umowy

2. PROWADZENIE ROBÓT

2.1.Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową i  ścisłe  przestrzeganie
harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich
zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  oraz  poleceniami
zarządzającego realizacją umowy (ZRU).
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie w planie  i  wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie  zarządzającego  realizacją  umowy,  zostaną  poprawione  przez
wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji  zarządzający  realizacją  umowy  uwzględnia  wyniki  badań
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy

5



badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych oraz  inne  czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki na której zlokalizowany jest obiekt. 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych
w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4
2)  kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do  realizacji  przez

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów  i
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie  niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia i urządzenia takie jak: bariery, etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego
ruchu pieszego. 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych
urządzeń  znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi  i  kable  etc.  Przed
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i
urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
Wykonawca natychmiast  poinformuje  zarządzającego realizacją  umowy o  każdym przypadkowym
uszkodzeniu urządzeń lub instalacji i będzie odpowiedzialny za ich naprawę. 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za  jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez  jego działania,  
w  instalacjach  naziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu
dostarczonym przez zamawiającego.

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia       

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie  wyposażenie  
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i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się,
że  koszty zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących w  zakresie
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej
odległości  od budynków i  składowisk,  w miejscach niedostępnych dla  osób trzecich.  Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i  wymagań  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym  celu,  w  ramach  prac
przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  -  Prawo  budowlane  jest
zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  zarządzającemu  realizacją  umowy,  program
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich
wymagań sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy 

2.4.1. Książka obmiaru robót

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę
i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
e) Protokoły odbioru robót,
f) Opinie ekspertów i konsultantów, 
g) Korespondencja dotycząca budowy.

2.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym
miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego
realizacją  umowy  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  upoważnionych  przedstawicieli
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1. Informacje ogólne

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

• Rysunki robocze
• Dokumentacja powykonawcza
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Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich  zgodność  
z  dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie
harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

2.5.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na  komplecie
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje
interesy  zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków,
zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,  zarządzający  realizacją  umowy  pisemnie  wyznacza
inspektorów  nadzoru  działających  w  jego  imieniu,  w  zakresie  przekazanych  im  uprawnień  
i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.

4. MATERIAŁY 

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót  muszą  być nowe i  nieużywane.  Materiały powinny
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów 

Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami
określonymi  w  poszczególnych szczegółowych specyfikacjach  technicznych.  Przynajmniej  na  trzy
tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca
przedłoży szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,
atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji  zarządzającego
realizacją umowy. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie
będzie  znaczyć, że  wszystkie  materiały pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest  zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania prób materiałów otrzymanych  
z  zatwierdzonego źródła  dla  każdej  dostawy, żeby udowodnić,  że  nadal  spełniają  one wymagania
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła,
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego
źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkich
wymaganych  dokumentów  pozwalających  na  jego  prawidłową  eksploatację.  Wykonawca  będzie
ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość
i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

4.2 Kontrola materiałów 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją  umowy jest  upoważniony do  pobierania  i  badania  próbek  materiału  żeby
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji
w  wytwórniach  materiałów  i  urządzeń.  W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  przez
zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
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a)  W trakcie  badania,  zarządzającemu realizacją  umowy będzie  zapewnione  niezbędne wsparcie  
i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów;

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc,
gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót.

4.3. Atesty materiałów

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę
badań  jakości  materiałów,  zarządzający  realizacją  umowy  może  dopuścić  do  użycia  materiały
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez  producenta,  poparte w razie  potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia
materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one
przyjęte do wbudowania.

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy,
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany 
w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy,  
w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.
Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  będą  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym przypadku  materiały  zamienne,  inne  niż
przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego
realizacją  umowy.  Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  nie  może  być  zmieniany  
w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko.  Sprzęt  używany  do  robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i  wydajność sprzętu
powinna gwarantować prowadzenie robót  zgodnie z  terminami  przewidzianymi w harmonogramie
robót.
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Sprzęt  będący własnością  wykonawcy lub  wynajęty do  wykonania  robót  musi  być utrzymywany  
w  dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest  to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania.
Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość
wariantowego użycia sprzętu  przy wykonywaniu robót,  wykonawca przedstawi wybrany sprzęt  do
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt,  maszyny, urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy zostaną
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6. TRANSPORT

Środki  transportowe  muszą  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  
w  projekcie  wykonawczym i   szczegółowych   specyfikacjach   technicznych   oraz  wskazaniami
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego,  szczególnie  w odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń  na  osie  i  innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy
na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od
wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest
zadowalający.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badań i  ich  częstotliwości  są  określone  w szczegółowych specyfikacjach  technicznych,  normach  
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

7.2 Pobieranie próbek

Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie,  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  wykonawcę
usunięte  lub  ulepszone  z  jego  własnej  woli.  Próbki  dostarczone  przez  wykonawcę  do  badań
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane,  
w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy  nie  obejmuj  ą  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych  specyfikacjach
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technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
zarządzającego realizacją umowy.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  wykonawca  powiadomi  zarządzającego  realizacją
umowy o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający  realizacją  umowy  jest  uprawniony  do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych  materiałów  z  wymaganiami
szczegółowych specyfikacji  technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników
badań.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i  informacji  o  ich istnieniu zgodnie  z  rozporządzeniem MSWiA z  1998 r.  (Dz.  U.
99/98),

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3.  Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

99/98).
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.

8.   OBMIARY ROBÓT

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych,
a  ich ilość podaje  się  w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze  robót  wchodzącym  
w skład umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy
o zakresie  i  terminie  obmiaru.  Powiadomienie  powinno poprzedzać  obmiar  co  najmniej  o  3  dni.
Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  inspektora  nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze
robót  lub gdzie  indziej  w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie  zwalnia  wykonawcy od
obowiązku wykonania  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg pisemnej  instrukcji
zarządzającego realizacją umowy.

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót  
i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to
wykonawca  musi  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Muszą  one  być  utrzymywane  przez
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.
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8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu
dokonywania  miesięcznych  płatności  na  rzecz  wykonawcy,  lub  w  innym  czasie,  określonym  
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.
Obmiary  będą  także  przeprowadzone  przed  częściowym  i  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w
punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z późniejszymi
zmianami

2. Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)
3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  (Dz. U. Nr

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
4. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157)
5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) wraz

z późniejszymi zmianami
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie

dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  nowych  materiałów  oraz  nowych  metod
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie,
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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001 Dostawa i montaż stolarki drzwiowej  

Kod CPV 45421000-4

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z dostawą i montażem stolarki drzwiowej w hali Sportowej w Łodygowicach.   

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z dostawą i montażem stolarki
drzwiowej i dotyczą: 

- stolarki drzwiowej p.poż. EI60 wraz z wyposażeniem 
- stolarki drzwiowej p.poż. EI30 wraz z wyposażeniem 
- stolarki drzwiowej w hali sportowej 
- stolarki drzwiowej w zapleczu sanitarno - szatniowym 
- stolarki okiennej w pokoju kierownika 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i określeniami zawartymi w ST pkt. 1.5.
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  zgodność  z  dokumentacją,
specyfikacją techniczną i poleceniami ZRU.

2.  MATERIAŁY

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w normach,
rysunkach, przypadku braku normy - powinny odpowiadać rysunkom technicznym wytwórni.
Należy zastosować następujące materiały:

Stolarka drzwiowa p.poż. EI60

• skrzydło wewnętrzne drewniane o EI60
• ościeżnica drewniana o EI60
• samozamykacz
• wyposażenie: klamka, wkładka zamkowa 
• regulacja kolejności zamykania 

Stolarka drzwiowa p.poż. EI30  

• skrzydła wewnętrzne drewniane o EI30
• ościeżnice drewniane o EI30
• samozamykacz
• skrzydła wewnętrzne stalowe o EI30
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• ościeżnice wewnętrzne stalowe o EI30
• dźwignia antypaniczna 
• dla drzwi dwuskrzydłowych: regulator kolejności zamykania skrzydeł
• wyposażenie skrzydeł: samozamykacz, klamki, wkładki zamkowe itd. 
•
Stolarka drzwiowa hali sportowej 

• skrzydła wewnętrzne drewniane pełne z drewna litego 
• ościeżnice drewniane, regulowane w zależności od szerokości ściany 
• samozamykacz
• wyposażenie: klamki, wkładki zamkowe itd. 

Stolarka drzwiowa zaplecza sanitarno - szatniowego 

• skrzydła wewnętrzne drewniane 
• ościeżnice drewniane
• samozamykacz
• wyposażenie: klamki, wkładki zamkowe itd. 

Stolarka okienna w pokoju kierownika 

• skrzydła okienne wg zestawienia stolarki 

Uwaga:
Okna drewniane, zespolone, kolor, okucia, izolacyjność szyb - tak jak pozostałe okna zabudowane  
w hali. 

3.  SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Sprzęt budowlany
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez ZRU.
Do  realizacji  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  korzystania  z  ogólnodostępnego  sprzętu
mechanicznego, sprawnego technicznie. 

4.  TRANSPORT

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Do transportu proponuje
się użyć takich środków transportu jak:
• samochód skrzyniowy
• samochód dostawczy

5.  WYKONANIE ROBÓT

Stolarka drzwiowa p.poż. EI60

Skrzydło drzwiowe drewniane o EI60 tworzące jednolitą strukturę. Rdzeń skrzydła wykonany jest  
z drewna pełnego, obłożonego obustronnie płytą MDF lub płyta wiórową. Dłuższe krawędzie skrzydeł
wykończone doklejkami z drewna twardego. Całkowita grubość skrzydła 5,4 cm. Skrzydła zawieszone
na 3 zawiasach. Skrzydła pomalowane w kolorach z palety RAL wg zestawienia stolarki. Ciężar 1m2

skrzydła drzwiowego około 35 kg. Przeszklenia wg zestawienia stolarki. 
Ościeżnica  drewniana  wykonana  z  drewna  twardego.  Malowana  na  kolory  z  palety  RAL  wg
zestawienia stolarki. Ościeżnica wyposażona w dwie uszczelki pęczniejące o wymiarach 1,0 x 0,2 cm,
łącznie 2,0 x 0,2 cm. Dodatkowa uszczelka przymykowa w specjalnie wyfrezowanej wnęce. 
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Wyposażenie:
Wszystkie  elementy  powinny  posiadać  znak  CE  dla  wyrobów  budowlanych  oraz  produktów
konstrukcyjnych. Wykonawca powinien udzielić co najmniej 5 lat gwarancji dla całych drzwi wraz  
z elementami wyposażenia. 
Samozamykacz zgodnie z normą PN-EN 1154.
Wszystkie dzrwi wyposażyć w samozamykacz z  szyną ślizgowa wykonany w technologii  krzywej
sercowej  ułatwiającej  otwarcie  drzwi  oraz  zapewniającej  odpowiednią  siłę  domknięcia  drzwi.
Samozamykacz  wyposażyć  w  regulowana  blokadę  otwarcia  w  zakresie  od  80  do  120  stopni.
Samozamykacz powinien posiadać hydrauliczną regulację prędkości zamykania drzwi w co najmniej
dwóch  zakresach  kąta  otwarcia.  Blokada  umieszczona  w szynie  ślizgowej  i  ustawiona  na  kąt  90
stopni.  W  przypadku  drzwi  otwieranych  na  ścianę  zastosować  dodatkowo  odbojnik  podłogowy.
Samozamykacz testowany wg normy EN 1154 i posiadający znak CE. Przeszklenia wg zestawienia
stolarki. 
Dźwignia zwykła. 
Klamka zewnętrzna dostosowana do dźwigni zwykłej z kluczem. 
Wszystkie  elementy  stolarki  zabezpieczone  na  czas  dostawy  i  montażu.  Poszczególne  elementy
powinny być zgodne z odpowiednimi normami właściwymi dla danego elementu stolarki drzwiowej. 

Stolarka p.poż. EI30 

Skrzydła drzwiowe stalowe EI30 wykonane z dwóch tłoczonych blach stalowych ocynkowanych o
grubości 0,8 mm. Konstrukcja skrzydła o grubości 4,8 cm. Wypełnienie z wełny mineralnej. Ciężar 1
m2 skrzydła około 24 kg. Skrzydło wyposażone w 2 zawiasy dla drzwi jednoskrzydłowych oraz dla
drzwi dwuskrzydłowych (ilość uzależniona od powierzchni skrzydła):
• do 4,2 m2 - 3 zawiasy 
• od 4,2 do 8,0 m2 - 4 zawiasy 
• powyżej 8,0 m2 - 5 zawiasów 

Jeden z zawiasów nośny z tulejkami łożyskowymi wykonanymi ze specjalnie utwardzanych stopów,
drugi wyposażony w sprężynę może pełnić rolę samozamykacza. 
Konstrukcja zawiasów umożliwiająca regulację w dwóch osiach, kołki antywyważeniowe montowane
symetrycznie pomiędzy zawiasami. Skrzydło drzwiowe pomalowane w kolorze RAL 7035 lub RAL
7040. Przeszklenia wg zestawienia stolarki. 
Ościeżnica stalowa w wersji  narożnej wykonana z blachy giętej  ocynkowanej o grubości 0,18 cm.
Ościeżnica wyposażona w pasek pęczniejący o wymiarach 3,0 x 0,2 cm. 
Na  obwodzie  skrzydła  uszczelka  pęczniejąca  grafitowa  o  przekroju  3,0  x  0,2  cm.  Dodatkowa
uszczelka grafitowa wzdłuż krawędzi poziomych i krawędzi przyramkowej o przekroju 2,0 x 0,2 cm.
Ościeżnica  wyposażona  w  otwory  montażowe  ułatwiające  umieszczenie  drzwi.  Ościeżnica
pomalowana w kolorze RAL 7035 lub RAL 7040. 
Skrzydła drewniane. 
Skrzydło EI30 tworzy jednolitą strukturę. Rdzeń skrzydła wykonany z drewna pełnego., obłożonego
obustronnie płytą wiórową lub płytą MDF. Dłuższe krawędzie skrzydeł wykończone są oklejkami z
drewna twardego. Całkowita grubość skrzydła wynosi 4,5 cm. Skrzydła drzwiowe zawieszone na 3
zawiasach.  Skrzydła  pomalowane  w  kolory  z  palety  RAL wg  zestawienia  stolarki.  Ciężar  1  m2

skrzydła drzwiowego około 30 kg. 
Ościeżnice  drewniane  malowane  w  kolorze  z  palety  RAL  wg  zestawienia  stolarki.  Ościeżnica
wyposażona w uszczelkę pęczniejącą o przekroju 1,0 x 0,2 cm. Dodatkowo wyposażona w uszczelkę
przymykową w specjalnie wyfrezowanej wnęce. 
Wyposażenie stolarki drzwiowej EI30:
Wszystkie  elementy  powinny  posiadać  znak  CE  dla  wyrobów  budowlanych  oraz  produktów
konstrukcyjnych. Wykonawca powinien udzielić co najmniej 5 lat gwarancji dla całych drzwi wraz z
elementami wyposażenia. 
Samozamykacz zgodnie z normą PN-EN 1154. 
Dźwignia antypaniczna. 
Dla drzwi dwuskrzydłowych:
• dźwignia antypaniczna 3 punktowa typu listwowego
• skrzydło bierne ryglowane góra - dół 
• skrzydło aktywne ryglowane jednopunktowo w części środkowej o skrzydło bierne 
Lub dla drzwi jednoskrzydłowych: 
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• dźwignia antypaniczna 3 nawierzchniowa punktowa typu listwowego 
• skrzydło aktywne regulowane 3 punktowo o ościeżnicę 
• klamka zewnętrzna z kluczem na półwkładkę. 

Stolarka drzwiowa hali sportowej 

Skrzydła pełne z drewna litego, wyposażone w 3 zawiasy. 
Ościeżnice drewniane, regulowane w zależności od szerokości ściany. 
Wykonawca  powinien  udzielić  co  najmniej  5  lat  gwarancji  dla  całych drzwi  wraz  z  elementami
wyposażenia. 
Poszczególne elementy powinny być zgodne z właściwymi dla danych elementów normami. 
Wyposażenie  standardowe:  2  pochwyty, trzpień,  rozeta  mocująca,  komplet  szyldów zewnętrznych
dzielonych. Zwrotny element sprężynowy. 
Siła nacisku na klamkę 45Nm. 
Średnica trzpienia: 8 mm dla drzwi zwykłych oraz 9 mm dla drzwi p.poż. 
Materiał: stal nierdzewna szczotkowana.
Wymiary: średnica 20 mm.
Długość: 135 mm.
Głębokość przed lico drzwi: 60 mm.
Zamek:  zastosować  zamek  typu  w.c.  wkładka  do  pomieszczeń  z  miska  ustępową.  Pozostałe
pomieszczenia wyposażyć w zamek typu standard. 
Rozstaw: 72 mm między osią wkładki a osią klamki. 
WC wkładka: 
Drzwi prowadzące bezpośrednio do kabiny z sedesem wyposażyć w zamek typu w.c. wkładka. 
Opis elementu: rozeta okrągła wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Średnica szyldu 53 mm,
głębokość 8 mm. 
Element uchwytowy wymiary: szerokość 9 mm, wysokość 45 mm, głębokość 23 mm. Mocowanie
śrubami typu M4. Po stronie przedsionka w.c. element informujący o otwarciu lub zamknięciu kabiny.

Rozeta zwykła:
Materiał: stal nierdzewna szczotkowana.
Wymiary: średnica 53 mm.
Grubość: 8 mm.
Rozstaw śrub: 38 mm.
Średnica otworów montażowych: 7,8 mm.
Mocowanie śrubami typu M4.

Odbojnica ścienna:
Materiał: stal nierdzewna szczotkowana.
Wymiary: średnica 53 mm. 

Stolarka drzwiowa zaplecza sanitarno - szatniowego 

Skrzydła pełne z drewna litego, wyposażone w 3 zawiasy. 
Ościeżnice drewniane, regulowane w zależności od szerokości ściany. 
Wykonawca  powinien  udzielić  co  najmniej  5  lat  gwarancji  dla  całych drzwi  wraz  z  elementami
wyposażenia. 
Poszczególne elementy powinny być zgodne z właściwymi dla danych elementów normami. 
Wyposażenie  standardowe:  2  pochwyty, trzpień,  rozeta  mocująca,  komplet  szyldów zewnętrznych
dzielonych. Zwrotny element sprężynowy. 
Siła nacisku na klamkę 45Nm. 
Średnica trzpienia: 8 mm dla drzwi zwykłych oraz 9 mm dla drzwi p.poż. 
Materiał: stal nierdzewna szczotkowana.
Wymiary: średnica 20 mm.
Długość: 135 mm.
Głębokość przed lico drzwi: 60 mm.
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Zamek:  zastosować  zamek  typu  w.c.  wkładka  do  pomieszczeń  z  miska  ustępową.  Pozostałe
pomieszczenia wyposażyć w zamek typu standard. 
Rozstaw: 72 mm między osią wkładki a osią klamki. 
WC wkładka: 
Drzwi prowadzące bezpośrednio do kabiny z sedesem wyposażyć w zamek typu w.c. wkładka. 
Opis elementu: rozeta okrągła wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Średnica szyldu 53 mm,
głębokość 8 mm. 
Element uchwytowy wymiary: szerokość 9 mm, wysokość 45 mm, głębokość 23 mm. Mocowanie
śrubami typu M4. Po stronie przedsionka w.c. element informujący o otwarciu lub zamknięciu kabiny.

Rozeta zwykła:
Materiał: stal nierdzewna szczotkowana.
Wymiary: średnica 53 mm.
Grubość: 8 mm.
Rozstaw śrub: 38 mm.
Średnica otworów montażowych: 7,8 mm.
Mocowanie śrubami typu M4.

Odbojnica ścienna:
Materiał: stal nierdzewna szczotkowana.
Wymiary: średnica 53 mm. 

Stolarka okienna w pokoju kierownika 

Stolarka okienna dla pokoju kierownika wg zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej S3. Elementy
ramy w kolorze RAL 7040, element przesuwny e kolorze RAL 3013. 

5.1. Montaż stolarki 

Przed wykonaniem stolarki pobrać wymiary z natury. 
Okna i drzwi montować przy pomocy dybli (kotew) stalowych. 
Sprawdzić  poziom,  pion,  kąty framugi  i  poziom podpory (progu).  Umieścić  stolarkę  w  otworze,
ustabilizować  ją  za  pomocą  klinów.  Po  określeniu  właściwej  pozycji  okna  (drzwi)  zaznaczyć  na
framudze punkty osadzenia kotew mocujących. Rozstaw kotew montażowych zgodnie z pkt. 28.3.1.2.
WTW i ORB-M tom I, cześć 4, Arkady. 
Ustawić  ostatecznie  stolarkę,  kontrolujące  osie,  pion,  poziom.  Właściwą  pozycję  zabezpieczyć
klinami, na czas montażu. 
Szczelinę  między  framugą  a  ościeżą  wypełnić  pianką  montażową  (zabezpieczyć  okno  taśmą
malarską). Po 24 godzinach odciąć nożem nadmiar pianki.

5.2. Roboty uzupełniające 

Wewnętrzne powierzchnie ościeżnic wyrównać zaprawą cementowo - wapienną. 
Uzupełnić ubytki zewnętrzne warstwą zaprawy, która powinna mieć grubość wystarczającą aby zakryć
szczelinę montażową ościeżnicy. Przed tynkowaniem usunąć kliny montażowe. Tynki uzupełniające
ościeży wykonać kat. III z zaprawy wapienno - cementowej zgodnie z PN-70/B-10100.
Ościeża wyszpachlować gipsem szpachlowym i pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną.
Zewnętrzne powierzchnie podmurowań okien oblicować blachą stalową, ocynkowaną, powlekaną. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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6.2. Kontrola jakości materiałów

Aprobata techniczna ITB, Certyfikat Zgodności ITB, Atest PZH, wyposażenie: znak CE, zgodność
kolorów z paletą RAL wg zestawienia, sprawdzenie wymiarów dostarczanych skrzydeł, wyposażenia,
sprawdzenie zabezpieczenia poszczególnych elementów stolarki. 

6.3. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
i poleceniami ZRU.
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Stolarkę okienną zewnętrzną można uznać za prawidłowo wbudowana, jeżeli:
• podparta i zamocowana ościeżnica przenosi obciążenia od ciężaru własnego okna, działania wiatru

i inne obciążenia występujące podczas użytkowania okna,
• luz między oknem a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów okna, jakie zachodzą wraz

ze zmianami temperatury (rozszerzalność PCV) oraz uniemożliwia zmiany cech geometrycznych
okna  pod  wpływem  ruchu  konstrukcji  budynku  od  zmiennych  obciążeń  i  temperatur  lub
nierównomiernego osiadania,

• usytuowanie okna w ścianie zapewnia możliwie wysoką temperaturę na płaszczyźnie ościeża od
strony wewnętrznej, nie niższą od temperatury punktu rosy,

• wypełnienie  luzu  między  oknem  a  ościeżem  zapewnia  szczelność  na  przenikanie  powietrza,
izolacyjność  cieplną  i  akustyczną  (na  poziomie  nie  niższym  niż  wymagana  dla  okien),  
a izolacyjny materiał wypełniający jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodą lub parą wodną,

• woda z opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej części okna poza lico zewnętrzne,
niezmienione są cechy geometryczne wyrobów, skrzydła sprawnie funkcjonują przy otwieraniu  
i zamykaniu

• zamocowanie i uszczelnione jest trwałe w czasie porównywalnym z trwałością okna.

7.  OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostką obmiaru jest:
• m2 (szt.) stolarki okiennej i drzwiowej do zamontowania na podstawie zestawienia i pomiarów
• 1 szt. odbojnicy drzwiowej 
• 1 kpl samozamykacza 

8.  ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady robót  podano w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Odbiorowi  podlega wykonanie
montażu stolarki okiennej.
Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  warunkami  Technicznymi  wykonania  i  odbioru  Robót
Budowlano - Montażowych.
Wykonawca dostarczy deklarację zgodności na zastosowaną stolarkę oraz świadectwo bezpieczeństwa
dla szyb. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady płatności za wykonane roboty określa umowa.
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-02100 Skrzydła  i  okucia  stolarki  budowlanej  prawe  i  lewe.
Określenia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna  i  drzwi.  Trwałość  mechaniczna.  Wymagania  
i klasyfikacja.

PN-B-05000:1996 91.060.50 739 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogólne  kryteria  deklaracji  zgodności  składanej  przez
dostawcę.

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia  budowlane.  Klamki  i  gałki  drzwiowe  wraz  
z tarczami. Wymagania i metody badań.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-70/B-10100 Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania
przy odbiorze. 

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych, Arkady.

Instrukcje i karty techniczne producenta stolarki. 
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