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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

CZEŚĆ BUDOWLANA 
 
1. Wymagania ogólne 
 
1.1. Obowiązki Inwestora 
 
- Przekazanie dokumentacji- Inwestor przekazuje Wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji 
projektowej oraz Dziennik Budowy. 
- Przekazanie placu budowy- Inwestor przekaŜe plac budowy we fragmentach i w czasie 
przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu 
zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. 
- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
 
Zawiadomienie właściwych organów:  
- Inwestor: Urząd Gminy w Łodygowicach, ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice 
- Projektant: „PROJEKTY, NADZORY, WYKONAWSTWO” DARIUSZ STECZEK, 
ul. Komorowskich 95, 34-300 śywiec 
co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
 
1.2. Obowiązki Wykonawcy 
 

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 
zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na 
terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 
harmonogram i terminarz robót- zaakceptowany przez Inwestora. 
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia naleŜy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przyjęcia placu budowy 
do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, 
usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
 
Zorganizowanie terenu budowy 
Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów 
odniesienia. Wykonanie niwelacji terenu. Zabezpieczenie dostawy mediów. 
 
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 
zabezpieczeniu przed: 
- zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, 
olejem, chemikaliami. 
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami. 
- moŜliwością powstania poŜaru. 
- niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym. 
 
Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót 
budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszystkie sieci i instalacje przed 
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uszkodzeniem. Pełna odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności 
publicznej i prywatnej. Pełna odpowiedzialność za opiekę na wykonywanymi robotami, 
materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru 
końcowego). Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 
socjalno- sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych 
dla zdrowia. 
 
1.3. Materiały i sprzęt 
 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 
dopuszczenia do uŜycia, oraz akceptację inspektora nadzoru 
Przechowywanie i składowanie materiałów- w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 
przydatność do robót. 
Składowanie materiałów według asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 
umoŜliwieniem pobrania reprezentatywnym próbek. 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 
dokumentacji projektowej, polskich normach i warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu 
wymaga akceptacji Inwestora. 
 
1.4. Transport 
 

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. KaŜdorazowo powinny 
posiadać odpowiednie wyposaŜenie stosownie do przewoŜonego ładunku, stosując się do 
ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów. 
 
1.5. Wykonywanie robót 
 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę 
a takŜe wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych 
w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót 
wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia 
Kierownika Budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). 
 
1.6. Dokumenty budowy 
 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, 
przechowywać zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 
- dziennik budowy, 
- księgę obmiarów, 
- dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych 
- atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
- dokumenty pomiarów geometrycznych, 
- protokołów odbioru robót, 
 

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony 
ściśle wg. wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika Budowy. 
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Prawo dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika Budowy i 
inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje równieŜ: 
- przedstawicielom państwowego nadzoru inwestorskiego, 
- autorowi projektu, 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego- tylko w zakresie bezpieczeństwa 
wykonywania robót budowlanych. 
 

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych 
wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem 
ślepym. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik Budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów 
przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 
 
1.7. Kontrola jakości robót 
 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu 
budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót 
zawierającego: moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób 
wykonania robót zgodnie z projektem i sztuka budowlaną.  
 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
- terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie, 
- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
- wykaz środków transportu, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, 
sprawdzania i cechownia sprzętu podczas prowadzenia robót, 
- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
- prowadzić bieŜące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zamiana uzgodniona z 
projektantem. 
 

Badania kontrolne- mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez 
Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciąŜają Inwestora jeśli wyniki 
potwierdzą się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
 
1.8. Obmiar robót 
 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty 
dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym. Obmiar 
powinie byś wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych- przed ich zakryciem. 
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Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w 
księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
 
1.9. Odbiór robót 
 

Celem odbioru robót jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz 
określenie ich wartości technicznej. Odbiór robót zanikających- jest to ocena ilości i jakości 
robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu 
robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
Odbiory częściowe- jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.  
Odbiór końcowy- jest ot ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w 
zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)- jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym czasie. 
 
1.10. Dokumenty do odbioru robót 
  

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje 
następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, 
- atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
- ocenę stanu faktycznego – sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru, 
- sprawozdanie techniczne, 
- dokumentację powykonawczą, 
- operat kalkulacyjny, 
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej 
oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
1.11. Tok postępowania przy odbiorze 
 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku Budowy i jednocześnie 
przekazuje Inwestorowi kalkulację w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych 
i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. 
 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu 
faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z 
dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. W 
przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej 
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w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne- dokonuje 
się odbioru. 
w przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne 
dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 
 
Jeśli komisja stwierdzi, Ŝe jakość robót odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej- 
to roboty te wyłącza się z odbioru. 
 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie i w formalnie w 
odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i 
ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy 
obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

 
S- 00. 00. 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
WSTĘP 
część ogólna 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna S- 00. 00. 00- Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach: 
 

BOISKO ZEWNĘTRZNE 22x 44 m PRZY ZESPOLE SZKÓŁ 
OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYCH W ŁODYGOWICACH  

PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO 121 
w następującym zakresie: 
 

1. ROBOTY MONTA śOWE 
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentacji Przetargowych i naleŜy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
Roboty objęte ST: 
 

1. ROBOTY MONTA śOWE 
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 

1.3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi  
Specyfikacjami Technicznymi: 
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S 01. 00. 00. ROBOTY MONTAśOWE 
 
S 01.00.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyŜki 0.25 m3 

w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. 
S 01.00.02. Drenowanie niesystematyczne wyk. koparkami dren.ETC-202 w gr. kat. II-IV 

w terenach nizinnych na głęb. 0.9 m. Rurociąg ceram. o śr. 7.5 - 10.0 cm. - 
drenaŜ z rur peschel 

S 01.00.03. PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - obsypka 
drenaŜu 

S 01.00.04. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr. 12.5 cm przez owijanie włókniną 
S 01.00.05. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 
S 01.00.06. Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - piasek 
S 01.00.07. Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - kruszywo 

łamane 
S 01.00.08. Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki 
S 01.00.09. Nawierzchnia syntetyczna boiska 
S 01.00.10. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 30 

cm 
S 01.00.11. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 8 cm grub.warstwy po 

zagęszcz. 
S 01.00.12. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 
S 01.00.13. Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat. 

III-IV 
S 01.00.14. Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem 
S 01.00.15. ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin 

zaprawą cem. 
S 01.00.16. Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą 

teleskopową 
S 01.00.17. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i Ŝelbetowych o śr. 1000 mm 

wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. III - głębokość 3 m 
S 01.00.18. Wrota otwierane 
S 01.00.19. Ogrodzenie z siatki wys. 4,00m 
S 01.00.20. Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt 

kat. IV) 
S 01.00.21. Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 0,5 m3 
S 01.00.22. Kosze do koszykówki stałe 
S 01.00.23. Bramki do piłki ręcznej - kpl z siatkami 
 

S 02. 00. 00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
S 02.00.01. Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej 
S 02.00.02. Rozebranie ław pod krawęŜniki z kruszywa 
S 02.00.03. Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 

cm 
S 02.00.04. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. 
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1.3.2. NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

NaleŜy przestrzegać  wytycznych zawartych w odpowiednich normach i przepisach. 
Roboty budowlane wykonywać z zachowaniem środków ostroŜności, pod nadzorem  
uprawnionego kierownika budowy. Prace budowlane prowadzić zgodnie ze sztuką 
budowlaną, w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem materiałów 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaŜe Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 
 

1. Projekt: boiska zewnętrznego 
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
3. Przedmiary robót 
4. Kosztorys inwestorski 
5. Zestawienie materiałów 

 
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu Umowy 
będzie zawierać następujące części: 
 

1. Projekt: boiska zewnętrznego  
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
3. Przedmiary robót 
4. Kosztorys inwestorski 
5. Zestawienie materiałów 

 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 
 

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót. 
2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków. 
3. Projekt organizacji i harmonogram Robót. 
4. Projekt zaplecza technicznego budowy. 
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1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić InŜyniera, i dokonać odpowiednich zmian 
lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytów ze 
skali rysunków. Wszystkie wykonywane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST.  
 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
robót, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręczę, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Tereny 
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się ze jest włączony w cenę umowy. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 

a) Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie beŜ wody stojącej, 
b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd 
na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
b) Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) MoŜliwością powstania poŜaru. 
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1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. JeŜeli wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Określenia podstawowe 
 
InŜynier- osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad realizacją 
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
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Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Rejestr obmiarów- akceptowany przez InŜyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez InŜyniera. 
 
Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
 
Materiały- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
Polecenie InŜyniera- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera w formie 
pisemnej dotyczące realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem Robót. 
 
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Ślepy kosztorys- wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez InŜyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w 
czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
InŜynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
 



 13 

 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Tereny Budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Tereny 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowość stosowania materiałów. 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody InŜyniera. 
 
3. Sprzęt 
 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST i PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru 
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i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, 
moŜe byś później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. Transport 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
kaŜdym takim przewozie powiadomi InŜyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym w umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜną kwestię. Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego typu ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
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Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie techniczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót. 
- sposobu postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, ab zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
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pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostania odpowiednia jakość tych materiałów. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. InŜynier będzie mieć 
zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie InŜyniera Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile ich kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według 
dostarczonego prze niego wzoru lub innych, zaaprobowanych prze niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜyniera uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobieranie próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 



 17 

 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a) Polską Normą lub 
b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeŜeli nie są objęta certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznej. 
 
1. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
2. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
6.8.1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy wpis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane techniką 
trwałą, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 
do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
- uwagi i polecenia InŜyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.8.2. Rejestr obmiarów 
 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1-3, następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Tereny Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie, 
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
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Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacja Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych Robót i o 
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione 
według instrukcji InŜyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 
Przy wyznaczaniu zasad określania ilości Robót i materiałów naleŜy stosować ogólne 
przepisy zawarte w częściach ogólnych zawartych w poszczególnych częściach KNR dla 
wykonywania poszczególnych Robót.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
waŜne świadectwo legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z InŜynierem. 
 
8. Odbiór Robót 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu, 
d) odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje InŜynier. Gotowość danej budowy części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. Jakość i ilość Robót 
ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
 
8.3. Odbiór wstępny Robót 
 
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. Odbioru ostatecznego 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W 
przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość 
wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony według wzoru ustalanego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne). 
- Recepty i ustalenia technologiczne. 
- Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i 
ewentualnie PZJ. 
- Deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ 
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- Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.)oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 
- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
- Instrukcje eksploatacyjne. 
 
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.”Odbiór wstępny Robót” 
 
9. Podstawa płatności 
 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
S 01. 00. 00. ROBOTY MONTAśOWE 
 
1.1. Przedmiot  
 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w 
zakresie ROBÓT MONTAśOWYCH. 
 
1.2. Zakres robót  
 
S 01.00.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyŜki 0.25 m3 

w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. 
S 01.00.02. Drenowanie niesystematyczne wyk. koparkami dren.ETC-202 w gr. kat. II-IV 

w terenach nizinnych na głęb. 0.9 m. Rurociąg ceram. o śr. 7.5 - 10.0 cm. - 
drenaŜ z rur peschel 

S 01.00.03. PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - obsypka 
drenaŜu 

S 01.00.04. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr. 12.5 cm przez owijanie włókniną 
S 01.00.05. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 
S 01.00.06. Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - piasek 
S 01.00.07. Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - kruszywo 

łamane 
S 01.00.08. Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki 
S 01.00.09. Nawierzchnia syntetyczna boiska 
S 01.00.10. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 30 

cm 
S 01.00.11. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 8 cm grub.warstwy po 

zagęszcz. 
S 01.00.12. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 
S 01.00.13. Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat. 

III-IV 
S 01.00.14. Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem 
S 01.00.15. ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin 

zaprawą cem. 
S 01.00.16. Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą 

teleskopową 
S 01.00.17. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i Ŝelbetowych o śr. 1000 mm 

wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. III - głębokość 3 m 
S 01.00.18. Wrota otwierane 
S 01.00.19. Ogrodzenie z siatki wys. 4,00m 
S 01.00.20. Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt 

kat. IV) 
S 01.00.21. Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 0,5 m3 
S 01.00.22. Kosze do koszykówki stałe 
S 01.00.23. Bramki do piłki ręcznej - kpl z siatkami 
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1.3. Materiały 
 
linka stalowa ocynkowana, wrota otwierane, słupki z rur stalowych dł. 4.90, gwoździe 
budowlane okrągłe gołe, siatka ogrodzeniowa w otulinie zielonej, nawierzchnia syntetyczna, 
tłuczeń kamienny sortowany, piasek, piasek do zapraw, pospółka - kruszywo nienormowane, 
pospółka, kruszywo łamane, cement portlandzki zwykły bez dodatków 35, obrzeŜa betonowe 
20x6 cm, kostka brukowa 6 cm kolorowa, mieszanka betonowa zwykła z kruszywa 
naturalnego B-10, beton zwykły z kruszywa naturalnego b-15, zaprawa cementowa M 7, 
deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III, deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III, deski iglaste 
obrzynane 25 mm kl.III, włóknina, woda, drewno okrągłe na stemple budowlane, kręgi 
betonowe wys.500 mm, rurki drenarskie peschel, rury PVC kanalizacji zewnętrznej 
kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm, zwęŜka 425/315, stopnie włazowe 
Ŝeliwne, wpust deszczowy, trzon studzienki rura karbowana, rura teleskopowa, kineta 
studzienki z PP, uszczelka, materiały pomocnicze 
 
1.4. Sprzęt 
 
Do realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z ogólnodostępnego sprzętu 
mechanicznego, sprawnego technicznie.  
 
koparka 0.25 m3, spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM), równiarka samojezdna 74 kW (100 
KM), walec statyczny samojezdny 10 t, zagęszczarka wibracyjna, koparka drenarska ETC 
202 40 Kw, wyciąg, wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0.75 t, ciągnik kołowy, 
samochód skrzyniowy 5-10 t, środek transportowy, samochód skrzyniowy, przyczepa 
skrzyniowa, przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t, samochód samowyładowczy 5 t, 
wibrator powierzchniowy, spawarka elektryczna, piła do cięcia kostki. 
 
1.5. Transport 
 
Samochód cięŜarowy, rozładunek ręczny, transport ręczny. 
 
1.6. Wykonanie robót 
 
Zgodnie z odpowiednimi normami, przepisami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych” wyd. Arkady, Warszawa 1990 oraz wytycznymi 
zawartymi w informacjach technicznych poszczególnych producentów. 
 
1.7. Kontrola jakości 
 
Zgodnie z odpowiednimi normami, przepisami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych” wyd. Arkady, Warszawa 1990 oraz wytycznymi 
zawartymi w informacjach technicznych poszczególnych producentów. 
 
1.8. Jednostka obmiaru 
 
Przy wyznaczaniu zasad określania ilości Robót i materiałów naleŜy stosować ogólne 
przepisy zawarte w częściach ogólnych zawartych w poszczególnych częściach KNR dla 
wykonywania poszczególnych Robót.  
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1.9. Odbiór 
 
Zgodnie z odpowiednimi normami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaŜowych” wyd. Arkady, Warszawa 1990 oraz wytycznymi zawartymi 
w informacjach technicznych poszczególnych producentów. 
 
1.10. Podstawa płatności 
 
Na podstawie ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
1.11. Przepisy związane 
 
Instrukcje i certyfikaty producentów. 
Odpowiednie normy i przepisy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych, wyd. Arkady, 
Warszawa 1990. 
 
S 02. 00. 00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
2.1. Przedmiot  
 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w 
zakresie ROBOTY ROBIÓRKOWE 
 
2.2. Zakres robót  
 
S 02.00.01. Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej 
S 02.00.02. Rozebranie ław pod krawęŜniki z kruszywa 
S 02.00.03. Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 

cm 
S 02.00.04. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. 
 
2.3. Materiały 
 
NIE WYSTĘPUJĄ 
 
2.4. Sprzęt 
 
Do realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z ogólnodostępnego sprzętu 
mechanicznego, sprawnego technicznie.  
samochód skrzyniowy do 5 t 
 
2.5. Transport 
 
Samochód cięŜarowy, rozładunek ręczny, transport ręczny. 
 
2.6. Wykonanie robót 
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Zgodnie z odpowiednimi normami, przepisami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych” wyd. Arkady, Warszawa 1990 oraz wytycznymi 
zawartymi w informacjach technicznych poszczególnych producentów. 
 
2.7. Kontrola jakości 
 
Zgodnie z odpowiednimi normami, przepisami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych” wyd. Arkady, Warszawa 1990 oraz wytycznymi 
zawartymi w informacjach technicznych poszczególnych producentów. 
 
2.8. Jednostka obmiaru 
 
Przy wyznaczaniu zasad określania ilości Robót i materiałów naleŜy stosować ogólne 
przepisy zawarte w częściach ogólnych zawartych w poszczególnych częściach KNR dla 
wykonywania poszczególnych Robót.  
 
2.9. Odbiór 
 
Zgodnie z odpowiednimi normami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaŜowych” wyd. Arkady, Warszawa 1990 oraz wytycznymi zawartymi 
w informacjach technicznych poszczególnych producentów. 
 
2.10. Podstawa płatności 
 
Na podstawie ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
2.11. Przepisy związane 
 
Instrukcje i certyfikaty producentów. 
Odpowiednie normy i przepisy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych, wyd. Arkady, 
Warszawa 1990. 
 
 

 


