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I.      OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Nazwa inwestycji: Zabezpieczenie hali sportowej przy ul. Okrężnej 1 
w Łodygowicach na okres zimy 

Lokalizacja: ul. Okrężna 1, 43-325 Łodygowice 

Rodzaj inwestycji: prace zabezpieczające obiekt 

I.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

I.2.1. Zamawiający: GMINA ŁODYGOWICE  

URZĄD GMINY ŁODYGOWICE 

UL. PIŁSUDSKIEGO 75

43-325 ŁODYGOWICE 

I.2.2. Instytucja finansująca inwestycję: GMINA ŁODYGOWICE  

URZĄD GMINY ŁODYGOWICE 

UL. PIŁSUDSKIEGO 75

43-325 ŁODYGOWICE 

I.2.3. Wykonawca: po rozstrzygnięciu przetargu

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  zabezpieczenie  obiektu  hali  sportowej  na  okres  zimy.
Obiekt jest wykonany w stanie surowym zamkniętym. Aby doprowadzić do zabezpieczenia obiektu
przed warunkami zimowymi należy osłonić istniejące otwory w budynku. 

l .4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do
       realizacji robót

l .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych

• Projekt adaptacji hali sportowej wg opracowania M.P. STUDIO w Żywcu 
• Przedmiar robót 

1.4.2.  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych

• ogólna specyfikacja techniczna
• szczegółowa specyfikacja techniczna - roboty zabezpieczające obiekt 
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1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją   kontraktową,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji.
Jeśli  jednak  w  czasie  realizacji  robót  okaże  się,  że  dokumentacja  projektowa  dostarczona  przez
zamawiającego  wymaga  uzupełnień  wykonawca  przygotuje  na  własny  koszt  niezbędne  rysunki  
i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.

1.4.4. Dokumentacja   przetargowa,   specyfikacja  techniczna   oraz   dodatkowe  dokumenty
przekazane  przez   Inwestora   Wykonawcy  stanowią  część  zlecenia,  a  wymagania
wyszczególnione choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte
były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych
dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
1. Przedmiar robót. 
2. Specyfikacja techniczna.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora.

1.5   Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.5.1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

1.5.2.budynku  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  
z  gruntem, wydzielony z  przestrzeni  za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty  
i dach.
1.5.3.tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem,
jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony sprzedaży ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe i
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.5.4.budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego
1.5.5.robotach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.5.6.terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.5.7.dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć służącą do opisu przedmiotu zamówienia
na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w
szczególności  z:  projektu  budowlanego,  projektów  wykonawczych,  przedmiaru  robót  i  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.5.8.dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć składającą się z dokumentacji
budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

1.5.9.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
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1.5.10.inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie
wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonującą
samodzielne funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor  powierza  nadzór  nad  budową
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i  wykonuje bieżącą kontrolę jakości  i
ilości  wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i
zanikających, badaniu i  odbiorze instalacji  oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.5.11.kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót,
upoważnioną  do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji
kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.5.12.rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez ZRU
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych
robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.13.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne  tworzywa  i  wyroby niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.14.odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  -z  przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.5.15.obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany
w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo
obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

1.5.16.odbiorze  częściowym (robót  budowlanych)  -  należy  przez  to  rozumieć  nieformalną  nazwę
odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji,
urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem
do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.

1.5.17.odbiorze  gotowego  obiektu  budowlanego  -  należy  przez  to  rozumieć  formalną  nazwę
czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze)
od  wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  odpowiednich
kwalifikacjach  zawodowych,  wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  będąca  inspektorem  nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu  budowy 
i  ewentualnie  terenów przyległych,  wykorzystywanych jako  plac  budowy,  oraz  po  przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.
  
1.5.18.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.

1.5.19.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
podstaw  ustalających  szczegółowy opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.  
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1.5.20.robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu
są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty
stopień scalania robót.

1.5.21.wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług
i  robót  budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika
głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do
określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE
stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie  prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.5.22.zarządzającym  realizacją  umowy  -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  prawną  lub  fizyczną
określoną  w  istotnych  postanowieniach  umowy,  zwaną  dalej  zarządzającym,  wyznaczoną  przez
zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie
określonym w udzielonym pełnomocnictwie.

ST - ogólna specyfikacja techniczna
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarządzający realizacją umowy

2. PROWADZENIE ROBÓT

2.1.Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową i  ścisłe  przestrzeganie
harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  obowiązującymi
przepisami,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami
zarządzającego realizacją umowy (ZRU).
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie  zarządzającego  realizacją  umowy,  zostaną  poprawione  przez
wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, szczegółowych specyfikacjach technicznych,  
a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki na której zlokalizowany jest obiekt. 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych
w umowie.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów  
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru
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robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników
terenu w sposób ustalony z  zarządzającym realizacją  umowy. Wykonawca umieści,  w miejscach  
i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie
z  rozporządzeniem  z  15  grudnia  1995  r.  wydanym  przez  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  
i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych
urządzeń  znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi  i  kable  etc.  Przed
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji  
i  urządzeń,  informacje  podane  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone 
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
W  przypadku  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  lub
naziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast  poinformuje  zarządzającego realizacją  umowy o  każdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie odpowiedzialny za ich naprawę.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za  jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez  jego działania,  
w  instalacjach  naziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu
dostarczonym przez zamawiającego.

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia       

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie  wyposażenie  
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się,
że  koszty zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących w  zakresie
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej
odległości  od budynków i  składowisk,  w miejscach niedostępnych dla  osób trzecich.  Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

2.3. Dokumenty budowy 

2.3.1 Dziennik budowy

2.3.2. Książka obmiaru robót
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2.3.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy,
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy,
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne,
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie,
e) Protokoły odbioru robót,
f) Opinie ekspertów i konsultantów, 
g) Korespondencja dotycząca budowy.

2.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym
miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego
realizacją  umowy  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  upoważnionych  przedstawicieli
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje
interesy  zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków,
zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,  zarządzający  realizacją  umowy  pisemnie  wyznacza
inspektorów  nadzoru  działających  w  jego  imieniu,  w  zakresie  przekazanych  im  uprawnień  
i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.

4. MATERIAŁY 

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót  muszą  być nowe i  nieużywane.  Materiały powinny
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów 

Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami
określonymi  w  poszczególnych szczegółowych specyfikacjach  technicznych.  Przynajmniej  na  trzy
tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca
przedłoży szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,
atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji  zarządzającego
realizacją umowy. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie
będzie  znaczyć, że  wszystkie  materiały pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest  zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania prób materiałów otrzymanych  
z  zatwierdzonego źródła  dla  każdej  dostawy, żeby udowodnić,  że  nadal  spełniają  one wymagania
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła,
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego
źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkich
wymaganych  dokumentów  pozwalających  na  jego  prawidłową  eksploatację.  Wykonawca  będzie
ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość
i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
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4.2. Kontrola materiałów 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją  umowy jest  upoważniony do  pobierania  i  badania  próbek  materiału  żeby
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji
w  wytwórniach  materiałów  i  urządzeń.  W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  przez
zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a)  W trakcie  badania,  zarządzającemu realizacją  umowy będzie  zapewnione  niezbędne wsparcie  

i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów;
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc,

gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót.

 4.3. Atesty materiałów

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę
badań  jakości  materiałów,  zarządzający  realizacją  umowy  może  dopuścić  do  użycia  materiały
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez  producenta,  poparte w razie  potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia
materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one
przyjęte do wbudowania.

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy,
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany 
w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy,  
w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.
Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  będą  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym przypadku  materiały  zamienne,  inne  niż
przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego
realizacją  umowy.  Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  nie  może  być  zmieniany  
w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
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5. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko.  Sprzęt  używany  do  robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i  wydajność sprzętu
powinna gwarantować prowadzenie robót  zgodnie z  terminami  przewidzianymi w harmonogramie
robót.
Sprzęt  będący własnością  wykonawcy lub  wynajęty do  wykonania  robót  musi  być utrzymywany  
w  dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest  to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania.
Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość
wariantowego użycia sprzętu  przy wykonywaniu robót,  wykonawca przedstawi wybrany sprzęt  do
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt,  maszyny, urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy zostaną
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6. TRANSPORT

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w umowie
i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy,
w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego,  szczególnie  w odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń  na  osie  i  innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy
na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót.

8.   OBMIARY ROBÓT

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych,
a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w
skład umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy
o zakresie  i  terminie  obmiaru.  Powiadomienie  powinno poprzedzać  obmiar  co  najmniej  o  3  dni.
Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  inspektora  nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze
robót  lub gdzie  indziej  w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie  zwalnia  wykonawcy od
obowiązku wykonania  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg pisemnej  instrukcji
zarządzającego realizacją umowy.
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8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót  
i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to
wykonawca  musi  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Muszą  one  być  utrzymywane  przez
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu
dokonywania  miesięcznych  płatności  na  rzecz  wykonawcy,  lub  w  innym  czasie,  określonym  
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.
Obmiary  będą  także  przeprowadzone  przed  częściowym  i  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w
punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z późniejszymi
zmianami.

2. Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881).
3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  (Dz. U. Nr

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami.
4. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157).
5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) wraz

z późniejszymi zmianami.
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie

dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  nowych  materiałów  oraz  nowych  metod
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca będzie  przestrzegał  praw autorskich i  patentowych.  Będzie  w pełni  odpowiedzialny  
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie,
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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I. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

001 Prace zabezpieczające obiekt

Kod CPV 45110000-1

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  prac
zabezpieczających obiekt hali sportowej na okres zimy. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  prac  zabezpieczających  obiekt,  
a w szczególności:
- docelowa dostawa i montaż kominków systemowych wentylacyjnych np. PREFA 
- prowizoryczne zabezpieczenie otworów dachowych (w tym m.in.  centrala  wentylacyjna) przed

wpływem warunków atmosferycznych 
- prowizoryczne  zabezpieczenie  otworów  drzwiowych  w  ścianach  budynku  za  pomocą

tymczasowych drzwi umożliwiających komunikację 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej  SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  
i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje całość robót zabezpieczających. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania
tych robót oraz zgodność z umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizację umowy.
Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych dokumentów wymaga akceptacji  Zarządzającego
Realizację Umowy (ZRU).

2.   MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt.4

Kominki wentylacyjne dostosowane kolorystycznie i materiałowo do istniejącego pokrycia dachowego
składające się z: 
• uchwytu przyklejonego do dachów felcowanych o średnicy 80 ÷ 120 mm 
• rury wentylacyjnej z daszkiem + rozeta do uchwytów o średnicy 120 mm 
• zestawu klejącego 

11



Prowizoryczne zabezpieczenie otworów dużych:
• płyta zabezpieczająca np. z płyty OSB 12 mm
• skrzydła drzwiowe prowizoryczne z płyty OSB 
• konstrukcja drewniana z krawędziaków 10 x 10 
• zawiasy pasowe do otwierania skrzydeł 
• skobel na kłódkę 

Prowizoryczne zabezpieczenie otworów w dachu:
• konstrukcja drewniana z krawędziaków 10 x 10 
• płyta OSB grubości 12 cm 
• papa asfaltowa 

3.    SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5.

Do wykonania robót zabezpieczających należy stosować ogólnodostępny sprzęt mechaniczny sprawny
technicznie. 
Kominki wentylacyjne należy montować sprzętem zalecanym przez producenta kominków. 

4.    TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6.

5.     WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót podano w ST pkt. 2.1.

Prowizoryczne  zabezpieczenie  otworów  wykonać  w  konstrukcji  drewnianej  w  taki  sposób,  by
skutecznie zabezpieczyć budynek sali  gimnastycznej i  zaplecza przed warunkami atmosferycznymi
(opady, wiatr, temperatura powietrza). 
Montaż kominków należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi wykonania robót dostarczonych przez
producenta, oraz zaleceniami ZRU. 
W ramach wykonania robót należy:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie,  ustawienie  czasowych  podpór,  rozpór,  rusztowań  umożliwiających  wykonanie

robót,
- zabezpieczenie urządzeń znajdujących się w pobliżu przed uszkodzeniem i zakurzeniem,
- wewnętrzny transport  poziomy i  pionowy narzędzi,  lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju

sprzętu pomocniczego,
- utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej

strefy przyobiektowej  oraz  wywieszenie  znaków informacyjno  -  ostrzegawczych wokół  strefy
zagrożenia,

- ustawienia,  przeniesienie  i  usunięcie  czasowych  podpór,  rozpór  i  rusztowań  przenośnych
umożliwiających wykonanie robót,

- uprzątnięcie placu budowy
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6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7

Sprawdzenie  jakości  robót  prowizorycznych  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  oraz
sprawdzeniu  działania skrzydeł drzwiowych. 
Kontrola  jakości  kominków  wentylacyjnych  polega  na  sprawdzeniu  poprawności  zamontowania,
ustawienia  poszczególnych  elementów  wytycznych  zawartych  w  dokumentacji  przetargowej  oraz
przez producenta. 

7.    OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. Podstawą dokonywania obmiarów,
określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji  jest  załączony  do
dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe:

Zgodnie z przedmiarem robót. 

8.    ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa oraz ST pkt. 9.

9.    PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (jednolity tekst
z dnia 27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

• Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003  r.  w  sprawie  warunków
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401)

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, wyd. Arkady. 

13


