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Uwaga! Zmiana SIWZ 
Uwaga! Wykonawcy zadali pytania 
 

Dotyczy: Modernizacja zamku w Łodygowicach w ramach projektu  pn.:  „Współpraca 
przez kultur ę - budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury”, sprawa nr 
RIP-ZP/03/2014, Zamawiaj ący Gmina Łodygowice 
 

W oparciu o art.  38 ust.1 i 4 Ustawy Prawo Zamówie ń Publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 
907 ze zm.), Zamawiaj ący udziela odpowiedzi na nast ępujące pytania:   
 

Pytanie 1 
Zgodnie z pkt. II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót należy ująć m.in. 
modernizację instalacji elektrycznej. W załączniku nr 8 do SIWZ przedmiar robót – remont w 
poz. 186 jest Modernizacja instalacji elektrycznej – wg oddzielnego przedmiaru Uwaga – 
wycenić w części elektrycznej – 1 kpl 
W udostępnionej dokumentacji przetargowej brak oddzielnego przedmiaru robót 
elektrycznych. Prosimy o pilne udostępnienie przedmiaru. 
W udostępnionej dokumentacji przetargowej brak również załączenia dokumentacji 
projektowej branży elektrycznej /opis techniczny, rysunki/.  Prosimy o pilne udostępnienie 
projektu. 
 

W dniu 02.04.2014 r. na swojej stronie internetowej www.lodygowice.pl w dokumentacji 
przetargowej Zamawiający zamieścił  projekt, przedmiar oraz specyfikację techniczną dla 
instalacji elektrycznej.  
Instalację elektryczną należy wycenić wg tego przedmiaru, natomiast w przedmiarze 
„Remont” udostępnionym na stronie internetowej Zamawiającego pozycję 186 „Modernizacja 
instalacji elektrycznej” należy pominąć lub wycenić na 0.  
 

Pytanie 2 
Czy Zamawiający dysponuje przedmiarami w wersji edytowalnej? Jeśli tak, prosimy o 
zamieszczenie. Przedmiary załączone do dokumentacji przetargowej to skany 
uniemożliwiające jakąkolwiek edycję.  
 

Zamawiający dysponuje takimi przedmiarami w wersji elektronicznej, jakie udostępnił na 
swojej stronie internetowej.   
 

Pytanie 3 
Opis pozycji 186 przedmiaru nr 4 mówi o modernizacji instalacji elektrycznej wg odrębnego 
przedmiaru, niestety takowy przedmiar nie został udostępniony. Prosimy o uzupełnienie.  
 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 1. 
 

Pytanie 4 
Prosimy o informację, jakie elementy i w jakiej ilości należy ująć w pozycjach: 158 –
„Wymiana instalacji piorunochronnej”, 187 – „System iluminacji obiektu”, 196 – „Monitoring 
wizyjny…”. Elementy te zostały w przedmiarze nr 4 opisane jako kpl 1, niestety jest to 
niewystarczające do rzetelnej wyceny, dokumentacja również nie określa precyzyjnie co 
wchodzi w zakres poszczególnych kompletów.  
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1) Wymiana instalacji piorunochronnej został ujęta w instalacji elektrycznej o której mowa w 
pytaniu nr 1. Instalację piorunochronną należy wycenić w przedmiarze elektrycznym, 
natomiast w przedmiarze „Remont” udostępnionym na stronie internetowej Zamawiającego 
pozycję 158 „Wymiana instalacji piorunochronnej” należy pominąć lub wycenić na 0.  
2) System iluminacji obiektu – wymagania podano w STWiORB 
- oprawy parkowe na słupie z reflektorem metahalogenkowym kierunkowym (oprawy w klasie 
szczelności IP65, kolor opraw grafitowy) – 8 szt. 
- naświetlacze szerokostrumieniowe montowane na słupach, IP 65, 150 W – 4 szt. 
- oprawy posadzkowe doświetlające łuki podcienia, IP 65, kolor grafit – 4 szt. 
- oprawy nastropowe doświetlające łuki podcienia, IP 65, kolor jasnoszary – 3 szt. 
3) Monitoring wizyjny – podstawowe wymagania podano w STWiORB, proponowaną 
lokalizację wskazano na  rys., który w dniu 02.04.2014 r. Zamawiający zamieścił na swojej 
stronie internetowej www.lodygowice.pl w dokumentacji przetargowej. 
W zakresie prac jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu. Ilość kamer: 12 (10 
zewnętrznych i 2 wewnętrzne). Kamery montowane na słupach stylizowanych (słupy 
montażowe należy uwzględnić w kalkulacji). Ponadto, zgodnie ze specyfikacją w skład 
zestawu wchodzi: rejestrator cyfrowy z dyskiem min. 2 TB umożliwiający ciągły zapis 
poszczególnych kanałów wideo, sterownik ekranu, monitor LCD oraz wszystkie niezbędne 
przewody, zasilacze, wtyczki, adaptery itp. Kamery o rozdzielczości min. 600 TLV, czułość 
0,05 Lux, podświetlanie IR w zakresie min 45 m., klasa szczelności IP66, zastosowane 
technologie: WDR, DNR. 
 

Pytanie 5 
Prosimy o informację, czy osoba wskazana w pkt IV ppkt 1.3 a) SIWZ będzie pełniła nadzór 
konserwatorski nad inwestycją? 
 

Nie.  
 

Pytanie 6 
Czy Wykonawca ma ująć koszt nadzoru konserwatorskiego w swojej ofercie, jeżeli tak to w 
której pozycji przedmiaru? 
 

Nie.  
 

Pytanie 7 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki o numerach 61 i 62 wskazanych w opisie 
technicznym architektury i konstrukcji (plik o nazwie p88_5proj_1.pdf) 
 

Rys. 61 i 62 są udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego w pliku rys. 59-64.  
 

Pytanie 8 
Prosimy o uzupełninie dokumentacji o charakterystykę mebli, o której mowa w Specyfikacji 
Technicznej Remont.   

W dniu 02.04.2014 r. na swojej stronie internetowej www.lodygowice.pl w dokumentacji 
przetargowej Zamawiający zamieścił  szczegółowy opis mebli.    
 

Pytanie 9 
Prosimy o udostępnienie poszczególnych rysunków pochwytów wskazanych w pozycji 198 
przedmiaru nr 4 
 

Przykładowy pochwyt na rys. 52, długość pochwytów: 2 x 6,05, 2 x 1,25 m. 
 

Pytanie 10 
Prosimy o udostępnienie rysunków i specyfikacji technicznej mównicy wskazanej z pozycji 
211 przedmiaru nr 4. 
 

Opis mównicy znajduje się w opisie mebli o którym mowa w pytaniu 8. 
Pytanie 11 
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Prosimy o udostępnienie szczegółowych specyfikacji technicznych urządzeń wskazanych w 
pozycji 213 przedmiaru nr 4 (komputery, urządzenia do telekonferencji i Internetu 
bezprzewodowego. 
 

W dniu 02.04.2014 r. na swojej stronie internetowej www.lodygowice.pl w dokumentacji 
przetargowej Zamawiający zamieścił  szczegółowy opis urządzeń.   
 
Pytanie 12 
W opisie wskazano tablice informacyjne o wymiarach 212x216 cm natomiast w przedmiarze 
nr 4 wskazany gabaryt tablic to 150x200 cm. Prosimy o informację, który wymiar tablic jest 
prawidłowy.  
 

Prawidłowy wymiar tablic na rys. nr 68.  
 

Pytanie 13 
Ze względu na złożoność, niejasności i braki w przekazanej dokumentacji zwracamy się z 
prośbą o przesuniecie terminu składania ofert do 11.04.2014 r. 
 

Zamawiający przesunął termin składania ofert do 07.04.2014 r. 
 

Pytanie 14 
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków Zamówienia w zakresie wiedzy i 
doświadczenia jeżeli Wykonawca wykonał robotę budowalną polegającą na adaptacji 
budynku zabytkowego (wpisanego do rejestru zabytków) o powierzchni zabudowy nie 
mniejszej niż 300 m2 o wartości brutto minimum 2 000 000 zł obejmującą również budowę 
kotłowni gazowej wraz z instalacją c.o. o wartości brutto minimum 50 000 zł w  jednym 
zadaniu.  
 

Jeżeli wartość robót instalacyjnych (50 000 zł) mieści się w całkowitej kwocie robót 
budowlanych (2 000 000 zł), to wówczas  Wykonawca nie spełnia warunku.  
 

Pytanie 15 
Proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć paragraf 5 pkt 5 projektu umowy, który mówi, że 
wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych ma wyznaczyć przebieg instalacji 
podziemnych - to zadaniem autora projektu jest  nanieść przebieg zewnętrznych sieci i 
przyłączy na plan zagospodarowania terenu w oparciu o inwentaryzację i uzgodnienia.  
 

Obowiązkiem Wykonawcy jest geodezyjne wyznaczenie przebiegu sieci w terenie na 
podstawie mapy oraz weryfikacja lokalizacji sieci. Odpowiedzialność za wszelkie szkody 
wyrządzone podczas prac leży po stronie Wykonawcy. 
 

Pytanie 16 
Czy przyłącze gazu  oraz gazomierz i reduktor oraz kurek główny gazowy pozostają bez 
zmian? 
 

Tak, przyłącze gazu  oraz gazomierz i reduktor oraz kurek główny gazowy pozostają bez 
zmian. 
 

Pytanie 17 
Czy obiekt posiada istniejącą instalację ppoż? 
 

Nie.  
 

Pytanie 18 
Czy obiekt nie będzie posiadał toalet przystosowanych dla niepełnosprawnych? 
 

Zgodnie z dokumentacją obiekt będzie posiadał toalety przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych. 
 

Pytanie 19 
Prosimy o wyspecyfikowanie urządzeń białego montażu z armaturą z określeniem ich 
standardu- podając przykładowe: typ i producenta urządzenia.  
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Zamawiający nie może podać typu i producenta urządzeń – wymagania zawarto w 
STWIORB. 
Pytanie 20 
W przedmiarze kotłowni brak nakładów na podejścia do wodomierzy- zaliczono tylko montaż. 
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.  
 

Podejścia do wodomierzy należy uwzględnić w cenie montażu wodomierzy.  
 

Pytanie 21 
Czy przyłącze wody zimnej pozostaje bez zmian? W przedmiarze brak nakładów na 
włączenie się do istniejącej instalacji, brak zaworu antyskażeniowego. Prosimy o 
wyjaśnienie.  
 

Bez zmian.  
 

Pytanie 22 
Prosimy o uzupełnienie projektu u mowy paragraf 11 „Gwarancja i rękojmia” pkt 1 o zapis „a 
urządzenia wg gwarancji producenta”. 
 

Zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ w tym zakresie. 
 

Pytanie 23 
W poz. 212 przedmiaru wskazane jest wyposażenie kuchni w ilości 1 kpl. Prosimy o 
przekazanie listy urządzeń z parametrami  technicznymi (wielkość, moc, producent, typ itp.) 
umożliwiającą jednoznaczną wycenę tej pozycji.  
 

Wyposażenie kuchni  znajduje się w opisie mebli o którym mowa w pytaniu 8.  
 

Pytanie 24 
Co należy wycenić w pozycji 191 – opaski drewniane w otworach klatki schodowej – 3 kpl.? 
Prosimy o przekazanie detalu rozwiązania.  
 

Zamiennie do opasek drewnianych należy wycenić 3 kpl. dekoracji malarskich wg rys. 43 i 
52. 1 kpl oznacza jedną dekorację o wymiarach 0,62 x 7,2 m we wnękach przesklepienia 
oraz jedną dekorację prostą o wymiarach 0,62 x 5,1 m. Dekoracje oznaczone na rys. 
symbolami F2 
 

Pytanie 25 
Co należy wycenić w pozycji 168 przedmiaru – Sztukateria  ścienna – 1 kpl? W ST-13 pkt 4 
ppkt 6 mowa jest, że należy odsłonić XIX w. dekorację malarską na sklepieniach ( a nie na 
ścianach), natomiast w opisie prac konserwatorskich z kolei mowa jest w pkcie VIII o 
„konserwacji lub rekonstrukcji malowideł w pomieszczeniach. Wybór metody i możliwości 
określony powinien być przez  komisję konserwatorską”. Tak ogólne zapisy uniemożliwiają 
rzetelną wycenę tej pozycji. Proszę o sprecyzowanie w jaki sposób (jaką metodą) i na jakiej 
powierzchni  (m2) należy wykonać konserwację, a na jakiej powierzchni m2 rekonstrukcję 
malowideł na sklepieniach oraz ścianach.  
 

W związku z ustaleniami konserwatorskimi Zamawiający podtrzymuje zapis o decydującej 
roli komisji konserwatorskiej, w celu ujednolicenia ofert do wyceny należy przyjąć: 

• ręczne usunięcie przemalowań wtórnych na tynku wapiennym – 4 m2 
• rekonstrukcja polichromii: tempera na tynku wapiennym – 4 m2 

W/w prace dotyczą dekoracji na sklepieniach. 
Ponadto należy w tej pozycji wycenić drewniane profile ścienne dekoracyjne wg rys. 52 w 
ilości: 
profil podsufitowy C1 – 175 mb 
profil ścienny C2 – 94 mb 
profil przypodłogowy C3 – 609 mb 
rozmieszczenie profili wg dołączonego rys. D.3 
 

Pytanie 26 
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W przedmiarze p88_zal8_1- Instalacja centralnego ogrzewania – cz. zabytkowa w poz. 1 
zostały wskazane do wyceny „Konserwatorskie badania stratygraficzne”. Co dokładnie 
należy wycenić w tej pozycji w zakresie instalacji centralnego ogrzewania – przedmiar 
bowiem tej instalacji dotyczy.  
 

Pozycję tę należy pominąć lub wycenić na 0.  
 

Pytanie 27 
W opisie technicznym  Architektury i konstrukcji w pkcie 9. Stolarka okienna widnieje zapis 
”szklenie min. Pakietem dwuszynowym thermofloat 4/16/4 z przestrzenią międzyszybową 
wypełnioną argonem  o izolacyjności  Ug max= 1,0 W/m2K. Uwaga: U max dla całego okna 
nie może być wyższy niż 1,3 W/m2K. 
Powyższy warunek 1,3 W/m2K dla całego okna  jest nie do spełnienia przy szybie o Ug=1,0 
W/m2K. Konieczne byłoby zastosowanie szyby o współczynniku min. 0,7 W/m2K co podroży 
wykonanie okien drewnianych i utrudni wykonanie na wąskich ramach  odzwierciedlających 
istniejące okna. Jednocześnie zgodnie z dalszym zapisem i rysunkami stolarki każde okno 
jest wyposażone w nawiewniki higrosterowane, które zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w Polsce powinny stale doprowadzać powietrze do pomieszczeń. Nawet w pozycji 
zamkniętej objętość strumienia powietrza przepływającego przez nawiewnik powinna 
wynosić od 20 do 30%  maksymalnej wydajności urządzenia.  Współczynnik przenikania 
ciepła określany jest dla przegrody, która na stałe oddziela  środowiska zewnętrzne i 
wewnętrzne, natomiast nawiewnik zgodnie  z przepisami nigdy nie może być szczelnie  
zamknięty, więc nie stanowi takiej przegrody, Izolacyjność cieplna okien określana jest  
zatem bez uwzględniania wpływu zamontowanych nawiewników.  
Podsumowując: Żaden z producentów okien nie poświadczy, że wykonane przez niego okna 
mają U < 1,3 W/m2K przy zastosowaniu nawiewników, nawet jeśli zastosujemy szyby o 
Ug=<0,7 W/m2K (zestaw trzyszybowy na podwójnej ramce). Bezcelowym wobec tego jest 
stawianie takich wymagań przy nawiewnikach. Bez nawiewników, tak jak wyżej wskazuję, 
osiągnięcie tego parametru jest możliwe przy szybie Ug min=0,7 W/m2K. 
Proszę zatem o wskazanie jaką szybę należy zastosować w oknach: czy Ug=1,0 czy Ug=0,7 
W/m2K. Współczynnik 1,3 W/m2K dla całego okna jest możliwy do osiągnięcia przy szybie 
Ug=0,7 W/m2K, ale bez uwzględnienia wspływu nawiewników.  Jednak w obu przypadkach 
jest nie do oznaczenia przy ich zastosowaniu.  
 

Współczynnik U max dla okien nie może być większy niż 1,3 W/m2K zgodnie z 
obowiązującymi warunkami technicznymi. Zamawiający pozostawia do wyboru Wykonawcy 
zastosowane szklenie okien pod warunkiem uzyskania U max wg rozporządzenia, przy czym 
szklenie nie może być termicznie gorsze niż podane w opisie. Sposób wyznaczania U dla 
przegrody zgodny z obowiązującą normą. 
 

Pytanie 28 
W projektowanej stolarce zaznaczone są po dwa skrzydła uchylno-rozwieralne co wymaga 
zastosowania słupka stałego  w środku co znacznie ogranicza światło powierzchni szyby i 
przy pełnym otwarciu okna słupek jest widoczny w środku. Powierzchnia szyb zwiększyła by 
się przy zastosowaniu skrzydeł na tzw. przemyk co byłoby w tym przypadku wskazane ze 
względu na szerokość okna, natomiast wtedy jedno skrzydło mogłoby się otwierać i uchylać, 
a drugie skrzydło tylko otwierać.  Proszę o potwierdzenie czy okna wykonać ze słupkiem 
stałym (oba skrzydła r+u) czy na tzw. przymyk (jedno skrzydło r+u, drugie r).  
 

Okna należy wykonać jako jedno skrzydło r + u i drugie r. 
 

Pytanie 29 
Prosimy o wskazanie konkretnego przykładowego typu i producenta nawiewników lub 
parametrów technicznych nawiewników jakie należy przyjąć do wyceny. Wachlarz produktów 
na rynku w tym zakresie jest obszerny i przy tej ilości znacząco wpływa na wartość okien.  
 

Wymagania Zamawiającego przedstawiono w dokumentacji: nawiewniki higrosterowane – 
czujnik sterujący z taśmy poliamidowej. Kolor nawiewników: biały. 
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Pytanie 30 
W pozycji 99 ujęto: „Wiatrołap przed wejściem głównym”. W dostępnej dokumentacji 
zamieszczonej na stronie Zamawiającego brak rysunku 36 dotyczącego tego zakresu robót. 
Prosimy o uzupełnienie.   
 

Rys. 36 jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego w pliku rys. 34-38.  
 

Pytanie 31 
W pozycji 155 ujęto „Montaż witryn aluminiowych”. W dostępnej dokumentacji zamieszczonej 
na stronie Zamawiającego brak rysunków 60-64 dotyczących tych robót. Prosimy o 
uzupełnienie.   
 

Rys. 60-64 są udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego w pliku rys. 59-64.  
 

Pytanie 32 
W pozycji 158 występuje „Wymiana instalacji piorunochronnej 1 kpl.” Prosimy o podanie 
ilości poszczególnych robót wchodzących w zakres tej pozycji w celu rzetelnej wyceny. 
 

Wymiana instalacji piorunochronnej został ujęta w instalacji elektrycznej o której mowa w 
pytaniu nr 1.  
Instalację piorunochronną należy wycenić w przedmiarze elektrycznym, natomiast w 
przedmiarze „Remont” udostępnionym na stronie internetowej Zamawiającego pozycję 158 
„Wymiana instalacji piorunochronnej” należy pominąć lub wycenić na 0.  
 

Pytanie 33 
W pozycji 168 ujęto „Sztukaterię ścienną 1 kpl.” W zamieszczonej dokumentacji brak jest 
jakichkolwiek informacji dotyczących ilości i zakresu tych prac. Prosimy o uszczegółowienie 
tej pozycji przedmiarowej oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej  obejmującej elementy 
sztukaterii  w celu umożliwienia wykonania wyceny.  
 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 25. 
 

Pytanie 34 
W pozycji 186 ujęto „Modernizację instalacji elektrycznej- wg oddzielnego przedmiaru 1 kpl” 
W zamieszczonej dokumentacji brak tego przedmiaru oraz projektu dotyczącego tego 
zakresu co uniemożliwia wycenę tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie.   
 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 1. 
 

Pytanie 35 
W pozycji 187 ujęto „System iluminacji obiektu 1 kpl” W zamieszczonej dokumentacji brak 
projektu dotyczącego tych robót  co uniemożliwia wycenę. Prosimy o uzupełnienie.   
 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 4. 
 

Pytanie 36 
W pozycji 189 ujęto „Remont toalet 1 kpl.” Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ilości i 
rodzaje robót dotyczących tego zakresu.   
 

W dniu 02.04.2014 r. na swojej stronie internetowej www.lodygowice.pl w dokumentacji 
przetargowej Zamawiający zamieścił  przedmiar uzupełniający, zawierający dział TOALETY.  
Remont toalet należy wycenić wg tego przedmiaru, natomiast w przedmiarze „Remont” 
udostępnionym na stronie internetowej Zamawiającego pozycję 189 „Remont toalet” należy 
pominąć lub wycenić na 0.  
 

Pytanie 37 
W pozycji 195 ujęto „System informacji i oznaczeń 1 kpl.” W zamieszczonej dokumentacji 
brak informacji dotyczących tego systemu. Prosimy o uzupełnienie.  
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Rys. 68, ilość tabliczek 25. Numeracja i oznaczenia pomieszczeń.  
Numerację i opisy pomieszczeń należy umieszczać na ścianie po stronie klamki.  
Oś poziomą znaku należy umieścić na wysokości 80-110 cm od posadzki, w całym budynku 
na tej samej wysokości i w tej samej odległości od drzwi.  
 

Pytanie 38 
W pozycji 196 ujęto „Monitoring wizyjny 1 kpl.”. W zamieszczonej dokumentacji brak projektu 
dotyczącego tego zakresu prac co uniemożliwia wycenę. Prosimy o uzupełnienie.   
 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 4. 
 

Pytanie 39 
W pozycjach 202-212 ujęto wyposażenie obiektu w meble. Brak w załączonej dokumentacji 
załączników, o których mowa w STWiORB dotyczących wymiarów mebli. Prosimy o 
uzupełnienie.    
 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 8. 
 

Pytanie 40 
W pozycji 213 ujęto „Zakup komputerów”. Prosimy o podanie parametrów technicznych 
dotyczących sprzętu wskazanego do wyceny w tej pozycji przedmiarowej.  
 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 11. 
 

Pytanie 41 
W rozdziale IX SIWZ są informacje o sporządzeniu kosztorysów ofertowych metodą 
kalkulacji uproszczonej, zawarciu w kosztorysach wszystkich pozycji przedmiarów wraz z ich 
opisem oraz nie wprowadzaniu samodzielnie zmian do przedmiaru. W rozdziale V pkt. 3.2 
SIWZ jest zapis „Kosztorysy ofertowe wypełnione zgodnie z przedmiarami robót (zał. Nr 8 do 
SIWZ). Materiały i wyroby przewidziane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą w 
kosztorysach ofertowych mieć podane nazwy i marki producentów lub inne dane 
umożliwiające identyfikację ich jakości”. 
Czy Zamawiający dopuszcza aby dane dotyczące nazw i marek producentów 
zastosowanych  materiałów i wyrobów zostały przedstawione na etapie podpisywania 
umowy przez wykonawcę wybranego do realizacji zadania? Jeśli nie, to prosimy o  
doprecyzowanie, dla których materiałów należy określić nazwy i marki producentów oraz w 
jaki sposób nie zmieniając opisów pozycji wprowadzić do kosztorysów uproszczonych te 
dane.  
 

Wykonawca nie musi wpisywać nazwy i marki producenta. Może podać jakieś inne dane 
identyfikujące oferowany produkt np. najważniejsze parametry techniczne. Ma to znaczenie 
w przypadku, gdy Wykonawca oferuje produkt o innych parametrach niż wymagane  w 
dokumentacji przetargowej. Pod pojęciem „inne” należy rozumieć równoważne lub lepsze. W 
przypadku, gdy Wykonawca nie poda powyższych danych Zamawiający uzna, że 
wykonawca oferuje produkty o parametrach określonych przez Zamawiającego.   
 

Pytanie 42 
Zgodnie z zapisami w ustawie PZP art.29.1 (Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 
określeń…) i art. 31.1 (Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za 
pomocą dokumentacji projektowej …) prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o 
projekty techniczne: 
- projekt demontażu i wykonania nowej instalacji elektrycznej przywołany w opisie 
technicznym architektury str. 17 (zakres wg STWiORB ST-20)+ instalacja komputerowa dla 
poz. nr 213  robót) Uwaga! Zakres wymieniony w STWiOR elektrycznych mówi o instalacji 
odgromowej kolektorów słonecznych- brak na rzucie dachu- prosimy o wyjaśnienie 
rozbieżności.  
- projekt instalacji wentylacyjnej (wentylacja mechaniczna) 
- projekt instalacji odgromowej 
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- projekt systemu iluminacji 
- projekt monitoringu wizyjnego 
- projekt wyposażenia kuchni wraz z podaniem typu, parametrów oraz standardu 
wykończenia urządzeń 
- projekt zagospodarowania terenu (w materiałach jest tylko plansza zagospodarowania) 
 

 
Odpowiedź na to pytanie znajduje się w odpowiedziach na pozostałe pytania.  
 

Pytanie 43 
Poz. nr 157- instalacja wodotryskowa ze zbiornikiem retencyjnym, pompą cyrkulacyjną, 
rynną przelewową, obudową z kamienia itd. – 1 kpl.- prosimy o uzupełnienie materiałów 
przetargowych o przedmiar z podziałem na poszczególne rodzaje robót z podaniem ich 
zakresu i ilości. Zgodnie z pkt. 6 STWiORB ST-12 jednostką obmiaru  dla poszczególnych 
robót jest „m3”, „m2”, „szt.” a nie 1 kpl.  
 

Uzupełnienie do przedmiarów zamieszczono w „Przedmiarze uzupełniającym” 
W pozycji 157 proszę wycenić 1 kpl. składający się: 
- koryto stalowe ozn. K1 ze stali ocynkowanej malowane proszkowo, dł. 4,5 m, szer. 0,35 m, 
gł. 0,44 cm z jednym odpływem i dwoma doprowadzeniami  
- rynny przelewowa ze stali nierdzewnej fi 15, dł, ok. 30 cm, 2 szt. 
- krata odpływowa z perforowanej stali nierdzewnej 9 x 35 cm 
- przewody doprowadzające wodę do rynien przelewowych i odprowadzające z odpływu do 
zbiornika 
- zbiornik na wodę o pojemości ok. 25 ltr 
- pompa obiegowa o h podnoszenia 3 m, Q 6 m3/h 
- układ filtrujący  
- niezbędne akcesoria i armaturę 
Uzupełnienie do przedmiarów w zakresie konstrukcji betonowych i okładzin kamiennych 
zamieszczono w „Przedmiarze uzupełniającym” 
 

Pytanie 44 
Poz. nr 158 – wymiana instalacji piorunochronnej – 1 kpl. – prosimy o uzupełnienie 
materiałów przetargowych o przedmiar robót z wyszczególnieniem wszystkich robót w 
odpowiednich  jednostkach przedmiarowych (kable w mb., urządzenia w szt. itd.) 
 

Wymiana instalacji piorunochronnej został ujęta w instalacji elektrycznej o której mowa w 
pytaniu nr 1.  
 

Pytanie 45 
Poz. nr 186 – modernizacja instalacji elektrycznej – 1 kpl. – prosimy o uzupełnienie 
materiałów przetargowych o przedmiar robót z wyszczególnieniem wszystkich robót z 
podaniem zakresu i ilości  w odpowiednich  jednostkach  przedmiarowych (kable w mb., 
izolacje w m2, urządzenia w szt. itp.) 
 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 1. 
 

Pytanie 46 
Poz. nr 187 – system iluminacji obiektu – 1 kpl. – prosimy o uzupełnienie materiałów 
przetargowych o przedmiar robót z wyszczególnieniem wszystkich robót z podaniem zakresu 
i ilości  w odpowiednich  jednostkach  przedmiarowych (kable w mb., izolacje w m2, 
urządzenia w szt. itp.) 
 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 4. 
 

Pytanie 47 
Poz. nr 189 – remont toalet – 1 kpl. – prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o 
przedmiar robót z wyszczególnieniem wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i 
elektrycznych z podaniem zakresu i ilości  w odpowiednich  jednostkach  przedmiarowych 
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oraz standardu białego montażu. Zgodnie z pkt. 6 STWiORB ST-16 jednostką obmiaru  dla 
poszczególnych robót jest „m3”, „m2”, „szt.” a nie 1 kpl., jak w przedmiarze. 
 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 36. 
 

Pytanie 48 
Brak w projekcie i przedmiarze robót przystosowania łazienek dla osób niepełnosprawnych – 
prosimy o ewentualne  uzupełnienie projektu i przedmiaru robót. 
 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 36. 
 

Pytanie 49 
Poz. nr 196 – monitoring wizyjny – 1 kpl. – prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych 
o przedmiar robót z wyszczególnieniem wszystkich robót z podaniem zakresu i ilości  w 
odpowiednich  jednostkach  przedmiarowych (kable w mb., urządzenia w szt. itp.) 
 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 4. 
 

Pytanie 50 
Poz. nr 212 – wyposażenie kuchni – 1 kpl. – prosimy o wyjaśnienie, w którym pomieszczeniu 
znajduje się kuchnia (brak odniesienia w rzutach kondygnacji) i o uzupełnienie materiałów 
przetargowych o specyfikację urządzeń wyposażenia wraz z podaniem typu, parametrów 
technicznych, standardu wykonania oraz sposobu montażu.  
 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 23. 
Pomieszczenie w którym zainstalowane zostanie wyposażenie kuchenne: pomieszczenie 
socjalne na piętrze. Wymagania techniczne wg stwiorb. 
 

Pytanie 51 
Poz. nr 213 – zakup komputerów- 1 kpl. – prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych 
o specyfikację urządzeń do telekonferencji i Internetu bezprzewodowego z podaniem typu 
urządzenia, parametrów technicznych, standardu wykonania oraz ilości.  
 

W dniu 02.04.2014 r. na swojej stronie internetowej www.lodygowice.pl w dokumentacji 
przetargowej Zamawiający zamieścił  szczegółowy opis urządzeń.   
 

Pytanie 52 
Poz. nr 214 – nawierzchnie – 1 kpl. – prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o 
przedmiar robót z podziałem na rodzaje nawierzchni, typy podbudowy  i ich grubości, rodzaje 
obrzeży itd.  z podaniem  zakresu i ilości w odpowiednich jednostkach przedmiarowych.  
Zgodnie z pkt. 6 STWiORB ST-18 jednostką obmiaru  dla poszczególnych robót jest „m3”, 
„m2”, „szt.” a nie 1 kpl., jak w przedmiarze. 
 

Wymagania i powierzchnie podano w STWIORB i w projekcie, przedmiar w załączeniu 
(„przedmiar uzupełniający”). 
Nawierzchnie należy wycenić wg przedmiaru uzupełniającego, natomiast w przedmiarze 
„Remont” udostępnionym na stronie internetowej Zamawiającego pozycje 214 i 215  należy 
pominąć lub wycenić na 0.  
 
Pytanie 53 
Uzasadniając zadane powyżej pytania, należy zwrócić  szczególną uwagę na fakt, że roboty 
w/w Zamówienia będą rozliczane jako wynagrodzenie kosztorysowe, czyli wg faktycznie 
wykonanego zakresu i ilości poszczególnych robót. Jak miałyby być rozliczane roboty o 
jednostce  „1 kpl.” zawierające zakres w mb., m2, m3, szt. itp.? 
 

Jeżeli w przedmiarze występują pozycje o jednostce „1 kpl.” przyjmuje się, iż w skład 
kompletu wchodzi pełen zakres opisany w danej pozycji w: dokumentacji technicznej, stwiorb 
oraz w załączonych wyjaśnieniach i uzupełnieniach. 
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Pytanie 54 
Brak w przedmiarze rozbiórki przewiązki w konstrukcji stalowej  (str. 14) opisu technicznego 
do projektu zamiennego „Architektura – konstrukcja” (luty 2014 r.) oraz opisu na str. 43 
„Oranżeria” – prosimy o uzupełnienie z podaniem  zakresu i ilości robót. 
 

Prace rozbiórkowe ujęte są w przedmiarze „Remont” udostępnionym na stronie internetowej 
Zamawiającego w dziale 1.1. Prace rozbiórkowe.  
 

Pytanie 55 
Brak w przedmiarze demontażu na elewacjach zamku istniejących kabli, haków, konstrukcji 
stalowych zgodnie z opisem techn. str. 14 - prosimy o uzupełnienie z podaniem  zakresu i 
ilości robót. 
 

Demontaż ww. obiektów zawarto w przedmiarze uzupełniającym 
 
 

Pytanie 56 
Brak projektu oraz przedmiaru robót na wykonanie korekty kanalizacji deszczowej zgodnie z 
zapisem na str. 10 opisu j.w. - prosimy o uzupełnienie projektu i przedmiaru z podaniem  
zakresu i ilości robót. 
 

Zakres prac zawarto w rys. zagospodarowania i przedmiarze uzupełniającym.  
 

Pytanie 57 
Brak w przedmiarze rozebrania istniejących nawierzchni z kostek brukowych zgodnie z 
zapisem w pkt. II/1 (uwaga- str. 3) SIWZ- prosimy o uzupełnienie z podaniem zakresu i ilości 
robót.  
 

Ww. zakres prac przedstawiono w przedmiarze uzupełniającym 
 

Pytanie 58 
Brak w przedmiarze prac konserwatorskich  muru i bramy parku zgodnie z opisem w 
Programie Konserwatorskim (str. 2) - prosimy o uzupełnienie z podaniem zakresu i ilości 
robót.  
 

Remont muru i bramy nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.  
 

Pytanie 59 
Brak w przedmiarze rekonstrukcji i konserwacji istniejących malowideł ściennych zgodnie z 
opisem w Programie Konserwatorskim (pkt 7) - prosimy o uzupełnienie z podaniem zakresu i 
ilości robót.  
 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 4. 
 

Pytanie 60 
Poz. 9 i 18 – brak wywozu ziemi z wykopów - prosimy o uzupełnienie z podaniem ilości 
robót.  
 

Nie przewiduje się wywozu ziemi. 
 

Pytanie 61 
Brak wykonania przy drenażu odwodnienia liniowego  ACO-DRAIN- zgodnie z projektem 
drenażu (rys. nr 69A) – prosimy o uzupełnienie  z podaniem zakresu i ilości robót.  
 

Ww. zakres prac przedstawiono w przedmiarze uzupełniającym 
 

Pytanie 62 
Poz. nr 37 – uzupełnienie podkładów pod tynki w ilości 30% powierzchni elewacji, w poz. nr 
36 jest odbicie tynków w 100%- co należy wykonać na pozostałych 70% powierzchni 
elewacji? - prosimy o ewentualną korektę  ilości robót dla poz. nr 37. 
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Technologia remontu ścian zewnętrznych przedstawiona jest w dokumentacji projektowej, 
przedmiar odpowiada wskazanemu zakresowi robót.  
 
 
 

Pytanie 63 
Poz. nr 54, 69 i 84 – uzupełnienie podkładów pod tynki w ilości 40% powierzchni elewacji, w 
poz. nr 53, 68 i 83 jest odbicie tynków w 100%- co należy wykonać na pozostałych 70% 
powierzchni elewacji? - prosimy o ewentualną korektę  ilości robót dla poz. nr 54, 69 i 84. 
 

Technologia remontu ścian zewnętrznych przedstawiona jest w dokumentacji projektowej, 
przedmiar odpowiada wskazanemu zakresowi robót.  
 

Pytanie 64 
Poz. nr 98 – renowacja krat okiennych ilości 6,955 m2 – wg rzutu parteru (inwentaryzacja) 
powinno być około 14 m2 – prosimy o korektę ilości robót.  
 

Brakująca ilość została podana w przedmiarze uzupełniającym. 
 

Pytanie 65 
Poz. nr 102 parapety wewnętrzne drewniane wg zestawienia okien przy niektórych oknach  
mają być granitowe- prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i jednoznaczne określenie materiału 
do wyceny.  
 

Parapety granitowe zamieszczono w przedmiarze uzupełniającym. Parapety wewnętrzne 
granitowe przewidziane są w pomieszczeniach sanitarnych – 3 szt. Wszystkie pozostałe 
drewniane, wymiar wg dokumentacji.  
 

Pytanie 66 
Brak w przedmiarze dostawy i montażu okien i witraży  wyszczególnionych na rys. nr 72A 
(okna o nietypowym kształcie) – prosimy o uzupełnienie z podaniem zakresu i ilości robót. 
 

Okna nietypowe uwzględniono w przedmiarze uzupełniającym. UWAGA: wymiary tych okien 
są szacunkowe na podstawie rys. elewacji – Zamawiający nie ma technicznych możliwości 
dokonania dokładnego pomiaru, wymiary przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić na 
budowie. 
 
 

Pytanie 67 
Brak w przedmiarze demontażu i ponownego montażu krat okiennych po wymianie stolarki 
okiennej  zgodnie z pkt. 7 (str. 24)  opisu technicznego – prosimy o uzupełnienie z podaniem 
zakresu i ilości robót.  
 

Ww. zakres prac przedstawiono w przedmiarze uzupełniającym. 
 

Pytanie 68 
Brak w przedmiarze demontażu krat okiennych przeznaczonych do likwidacji zgodnie z 
rzutem parteru – prosimy o uzupełnienie z podaniem zakresu i ilości robót.  
 

Ww. zakres prac przedstawiono w przedmiarze uzupełniającym. 
 

Pytanie 69 
Brak w przedmiarze wykucia istniejących  drzwi wewnętrznych do likwidacji lub przeniesienia 
– prosimy o uzupełnienie z podaniem zakresu i ilości robót.  
 

Ww. zakres prac przedstawiono w przedmiarze uzupełniającym. 
 

Pytanie 70 
Brak w przedmiarze dostawy i montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej tj. drzwi drewnianych 
typ D55 do D66 zgodnie z rys. nr 79A - prosimy o uzupełnienie z podaniem zakresu i ilości 
robót.  
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Ww. zakres prac przedstawiono w przedmiarze uzupełniającym 
 

Pytanie 71 
Brak w przedmiarze wykonania projektowanych ścian z bloczków PGS- zgodnie z rzutem 
parteru - prosimy o uzupełnienie z podaniem ilości robót.  
 

Ww. zakres prac przedstawiono w przedmiarze uzupełniającym 
 

Pytanie 72 
Brak w przedmiarze wykonania gładzi gipsowej na sufitach i ścianach zgodnie z opisem 
techn. - prosimy o uzupełnienie z podaniem ilości robót.  
 

Ww. zakres prac przedstawiono w przedmiarze uzupełniającym 
 

Pytanie 73 
Poz. nr 174 – malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną – wg opisu str. 27 powinno być 
malowanie farbą krzemianową – prosimy o podanie rodzaju farby do wyceny.  
 

Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi należy użyć farb krzemianowych. 
 

Pytanie 74 
Brak w przedmiarze oczyszczenia zgrzybiałych tynków wewnętrznych i przesmarowania 
impregnatem typu PENETRON zgodnie z uwagą nr 3 na str. 9 ekspertyzy technicznej - 
prosimy o uzupełnienie z podaniem zakresu i  ilości robót. 
 

Ww. zakres prac przedstawiono w przedmiarze uzupełniającym 
 

Pytanie 75 
Brak w przedmiarze montażu na dachu łat 45x63 mm zgodnie z pkt. 5.5 (str. 7) ekspertyzy 
technicznej - prosimy o uzupełnienie z podaniem zakresu i  ilości robót. 
 

Ww. zakres prac przedstawiono w przedmiarze uzupełniającym. 
 

Pytanie 76 
Brak w przedmiarze wzmocnienia węzłów ciesielskich więźby dachowej łącznikami 
metalowymi zgodnie z pkt. 5.1 (str. 7) ekspertyzy technicznej - prosimy o uzupełnienie z 
podaniem ilości robót. 
 

Ww. zakres prac przedstawiono w przedmiarze uzupełniającym. 
 

Pytanie 77 
Brak w przedmiarze montażu włazu kominowego, stopni kominiarskich, ławy kominiarskiej 
oraz barierek  przeciwśniegowych zgodnie z rzutem  dachu i opisem technicznym - prosimy 
o uzupełnienie z podaniem zakresu i  ilości robót. 
 

Ww. zakres prac przedstawiono w przedmiarze uzupełniającym. 
 

Pytanie 78 
Brak projektu i przedmiaru robót na wykonanie systemu podgrzewania rynien i rur 
spustowych zgodnie z uwagą na rzucie dachu - prosimy o uzupełnienie projektu i przedmiaru 
z podaniem zakresu i  ilości robót. 
 

Ujęto z instalacji elektrycznej.  
 

Pytanie 79 
Brak w przedmiarze czyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego  istniejących elementów 
dekoracyjnych na dachu (sterczyny, iglice) zgodnie z opisem technicznym  (str. 21) i rzutem 
dachu -  prosimy o uzupełnienie z podaniem zakresu i  ilości robót. 
 

Ww. zakres prac przedstawiono w przedmiarze uzupełniającym. 
 

Pytanie 80 
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Brak w przedmiarze sprawdzenia drożności istniejących kominów zgodnie z opisem 
technicznym (str. 21) -  prosimy o uzupełnienie z podaniem  ilości robót. 
 

Ww. zakres prac przedstawiono w przedmiarze uzupełniającym. 
 

Pytanie 81 
Brak w przedmiarze montażu drzwiczek rewizyjnych- zgodnie z opisem technicznym (str. 21) 
-  prosimy o uzupełnienie z podaniem  ilości robót. 
Ww. zakres prac przedstawiono w przedmiarze uzupełniającym. 
 

Pytanie 82 
Poz. nr 121 do 124- obróbki, rynny i rury spustowe z blachy miedzianej- wg pkt. 4 na str. 21 
opisu i uwagami na rzucie dachu  powinny być z blachy tytanowo- cynkowej – prosimy o 
wyjaśnienie rozbieżności i podanie rodzaju materiału do wyceny.  
 

Wszystkie elementy i obróbki wykonane z blachy tytan-cynkowej, zgodnie z STWIORB 
 

Pytanie 83 
Brak w przedmiarze zabezpieczenia obróbką blacharską drewnianych ścian lukarn oraz 
zadaszenia nad klatką schodową zgodnie z pkt. 4 na str. 21 opisu i uwagami na rzucie dachu 
-  prosimy o uzupełnienie z podaniem zakresu i  ilości robót. 
 

Ww. zakres prac przedstawiono w przedmiarze uzupełniającym. 
 

Pytanie 84 
Brak w przedmiarze rozebrania deskowania stropu strychowego w celu wymiany belek 
stropowych zgodnie z zapisem w pkt. 3 (str. 8) ekspertyzy technicznej -  prosimy o 
uzupełnienie z podaniem zakresu i  ilości robót. 
 

Ww. zakres prac przedstawiono w przedmiarze uzupełniającym. 
 

Pytanie 85 
Brak w przedmiarze remontu rusztu, mocowania płyt OSB grub. 22 mm pod posadzkę typ P8 
i P11 zgodnie z zapisem na str. 31 opisu techn. -  prosimy o uzupełnienie z podaniem 
zakresu i  ilości robót. 
 

Ww. zakres prac przedstawiono w przedmiarze uzupełniającym. 
 

Pytanie 86 
Poz. nr 179 i 180 – jak należy wycenić remont podłoża, jeżeli dopiero po demontażu 
istniejącej posadzki będzie można ocenić jego stan techniczny? 
 

Należy w wycenie przewidzieć położenie na całej powierzchni wymienionej w pozycjach 179 
i 180 płyt OSB o grubości 22 mm  oraz izolacji przeciwwilgociowej z folii PE o gr. min. 0,2 
mm. 

Pytanie 87 
Poz. nr 179- wymiana parkietu wtórnego na parkiet w ilości 380,85 m2, wg zestawień 
posadzek w opisie (str. 27-30) powinno być 346,14 m2 -  prosimy o korektę ilości robót. 
 

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem. 
 

Pytanie 88 
Wg zestawień posadzek w opisie (str. 27-30) należy wykonać  renowację oryginalnego 
parkietu drewnianego (mozaika drewniana) w ilości 134,97 m2 – brak w przedmiarze robót 
prosimy o uzupełnienie.  
 

Ww. zakres prac przedstawiono w przedmiarze uzupełniającym. 
 

Pytanie 89 
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Poz. nr 180- wymiana posadzki z terakoty i gresu i parkietu na posadzkę ceramiczną w ilości 
152,67, wg zestawień posadzek w opisie (str. 27-30) powinno być 100,57 m2 -  prosimy o 
korektę ilości robót. 
 

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem. 
 
 

Pytanie 90 
Wg zestawień posadzek w opisie (str. 27-30) należy rozebrać posadzkę gresową i ułożyć 
parkiet drewniany w ilości 72,83 m2– brak w przedmiarze robót prosimy o uzupełnienie.  
 

Ww. zakres prac przedstawiono w przedmiarze uzupełniającym. 
 

Pytanie 91 
Poz. nr 202-211- prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o specyfikację 
wyposażenia i podanie typu, parametrów oraz standardu  wykonania i wykończenia 
poszczególnych mebli. 
 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 8. 
 

Pytanie 92 
Poz. nr 145-157 – zakres i ilości robót nie odpowiadają zakresowi ujętemu w projekcie 
oranżerii (architektura rys. 59 do 64, opis techniczny str. 40-66, oraz konstrukcja rys. K-0 do 
K-2) – brak między innymi: ścianek żelbetowych koryt przepływowych, ścianek silikatowych, 
izolacji, odpowiednich warstw posadzkowych, wykończenia piaskowcem, wykonania donic, 
wykonania koryt ze stali, rolet sterowanych automatycznie, instalacji itd. – prosimy o 
sprawdzenie  oraz o korektę i uzupełnienie zakresu i ilości robót dla elementu przedmiaru  
pn. nr 8 „Oranżeria”. 
 

Ww. zakres prac przedstawiono w przedmiarze uzupełniającym. 
 

Pytanie 93 
Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o projekt techniczny i przedmiary robót 
dotyczące instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej i wentylacyjnej dla Oranżerii zgodnie z 
uwagami na rysunkach nr 59-64. 
 

Ww. zakres prac przedstawiono w przedmiarze uzupełniającym oraz przedmiarze 
elektrycznym. 
 

Pytanie 94 
Poz. nr 221- nadzór inwestorski – zapewnienie nadzoru inwestorskiego jest obowiązkiem 
Zamawiającego – czy faktycznie koszty te należy ująć w ofercie? Jeżeli tak, to prosimy o 
potwierdzenie sposobu wyliczenia jego wartości.  
 

W pozycji 221 należy wycenić: „nadzór autorski – 1 kpl.” 
 

Pytanie 95 
Czy w związku z dość dużym i różnorodnym zakresem oraz faktem prowadzenia robót w 
obiekcie czynnym Inwestor przewiduje możliwość wydłużenia  terminu zakończenia robót? 
 

Nie. Wyjątek stanowią sytuacje wymienione w §16 pkt 2a-e wzoru umowy.  
 

Pytanie 96 
W związku z dużą ilością pytań i czasem potrzebnym na wprowadzenie odpowiedzi, 
zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert. 
 

Zamawiający przesunął termin składania ofert do 07.04.2014 r. 
 
Pytanie 97 
Prosimy o informację czy jakiekolwiek roboty związane z wewnętrzną instalacją 
kanalizacyjną  wchodzą w zakres niniejszego przetargu. Jeżeli tak prosimy o udostępnienie 
dokumentacji i przedmiaru.  
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Ww. zakres prac przedstawiono w przedmiarze uzupełniającym. 
 
Pytanie 98 
W opisie „Program prac konserwatorskich i remontowych we wnętrzach” na str 2 mowa jest o  
proponowanych pracach konserwatorskich przy murze i bramie w parku, nie odnajdujemy w  
przedmiarach pozycji dotyczącej tego elementu. Czy zakres ten objęty jest przedmiotem 
przetargu, jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru i dokumentacji. 
 

Remont muru i bramy nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.  
 

Pytanie 99 
Które z prac wymienionych w pozycjach: 180, 181, 182 przedmiaru nr 4 należy wykonać 
zgodnie z zaleceniami pkt III programu prac konserwatorskich i remontowych we wnętrzach, 
a które wiążą się z wykonaniem nowej posadzki z płytek ceramicznych? 
 

Szczegółowy zakres prac omówiono w opisie technicznym, prace posadzkowe uwzględniono 
również w przedmiarze uzupełniającym. 
 

Pytanie 100 
Prosimy o wskazanie standardu płytek ściennych i podłogowych oraz elementów białego 
montażu jakie należy wycenić w projektowanych toaletach- przedmiar pozycja 189.  
 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 36. 
 

Pytanie 101 
Czy Inwestor dysponuje lub proszę o wskazanie odrębnego projektu  wykonawczego 
obejmującego jednoznacznie instalacje elektryczne. Po  przeglądnięciu udostępnionych 
materiałów, wykonawca ma problem w  właściwym określeniem zakresu prac do wykonania 
w zakresie instalacji elektrycznych. Np. rys. 11, 12, 16,  22, 28 branży architektonicznej 
faktycznie obejmują instalację  oświetleniową ale bez szczegółowych informacji tj. konkretne 
typy opraw  oświetleniowych  (jeśli wykonawca ma przedstawić propozycję to czy w jego 
zakresie będzie także uzyskanie zgody ze strony konserwatora  zabytków na 
zaproponowane oprawy? Brak informacji na temat sposobu  prowadzenia okablowania, skąd 
docelowe zasilanie. Brak na planach  lokalizacji tablic elektrycznych. 
 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 1. 
 

Pytanie 102 
Czy inwestor dysponuje przedmiarem robót dla części elektrycznej? 
 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 1. 
 

Pytanie 103 
Brak możliwości odczytania specyfikacji opraw  dekoracyjno-stylizowanych umieszczonej w 
legendzie na rys. 11,12. Proszę  o stworzenie takiej możliwości. 
 

W dniu 02.04.2014 r. na swojej stronie internetowej www.lodygowice.pl w dokumentacji 
przetargowej Zamawiający zamieścił  lepszej jakości legendy do rys. 11 i 12. 
 

Pytanie 104 
Na rysunkach niejednokrotnie można odnaleźć zapis "lampa.... wg.  rysunku zestawczego" . 
Proszę o wskazanie takowego rysunku zbiorczego z  ilościami i typami lamp podlegających 
wycenie. 
 

Zestawienie wg rys elektrycznych: E1 – E3  
 

Pytanie 105 
Wg specyfikacji SIWZ prace elektryczne obejmują wykonanie instalacji odgromowej. Proszę 
o wskazanie opisu, rysunku dokumentacji na ten zakres. 
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Wymiana instalacji piorunochronnej został ujęta w instalacji elektrycznej o której mowa w 
pytaniu nr 1.  
 
 
 
 
 

Pytanie 106 
Wg specyfikacji SIWZ prace elektryczne obejmują remont i  modernizację instalacji 
elektrycznej. Proszę o szczegółowe określenie tego zakresu wraz ze wskazaniem 
podlegającej wycenie dokumentacji  elektrycznej. 
 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 1. 
 

Pytanie 107 
Pkt. 186 przedmiaru dotyczy modernizacji elektrycznej  instalacji -  analiza indywidualna wg. 
oddzielnego przedmiaru. Proszę o wskazanie  owego przedmiaru i wyjaśnienie co inwestor 
miał na myśli w sformułowaniu  (" UWAGA- wycenić w części elektrycznej") 
 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 1. 
 

Pytanie 108 
Pkt. 187 przedmiaru elektrycznego dotyczy  "System iluminacji  obiektu" - kalkulacja 
indywidualna. Oferent odnalazł jedynie rys. 65 oraz PZT obejmujący ten zakres. Specyfikacja 
opraw oświetleniowych a także wspomniany zintegrowany system zdalnego sterowania jest 
mało szczegółowy, brak jednoznacznych wytycznych.. Czy oferent ma zaproponować  
rozwiązanie? W legendzie jest także informacja iż dobór mocy, parametrów  wg branży 
elektrycznej.  Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.  Czy  inwestor dysponuje dla tego zakresu 
tylko rysunkami 65 i PZT? Brak  schematu ideowego zasilania. Z jakiego pkt. (tablicy 
elektrycznej) ma  być rozprowadzone zasilanie? (brak lokalizacji na planach elektrycznych). 
 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 4. 
 

Pytanie 109 
Pkt. 196 przedmiaru elektrycznego obejmuje monitoring wizyjny -  budynek zamku i parku, 
system kamer, okablowanie, rejestrator cyfrowy,   monitor CCTV. Jedynym rysunkiem ten 
zakres obejmujący to rys. PZT gdzie  widocznych jest tylko  8 kamer zewnętrznych.  Proszę 
o udostępnienie  dokumentacji obejmującej topologię systemu (schemat ideowy), opis, 
informację dotyczące sposobu montażu, standardu technicznego. Brak także  dokumentacji 
obejmującej instalacje monitoringu w zamku czy oranżerii.  Proszę o uzupełnienia 
projektowe. 
 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 4. 
 

Pytanie 110 
Proszę o jednoznaczną specyfikację opraw oświetleniowych które ma  dostarczyć oferent 
pod względem ilościowym oraz ich parametrów. Np. na  rys. 17 widoczny jest komplet biało-
miedzianych lamp. Brak typów, ilości. 
 

Zestawienie wg rys elektrycznych: E1 – E3  
 

Pytanie 111 
Brak przedmiaru i szczegółowego wyspecyfikowania wyposażenia kuchni. Proszę o 
uzupełnienie.   

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 23. 
                                                                                       
Pytanie 112 
Projekt wykonawczy ujmuje w zakresie prac: wykonanie pionu wod.-kan. Prowadzącego do 
toalet na piętrze, wykonanie odpowietrzenia kanalizacji, wykonanie nowych podejść wod.-
kan. Pod urządzenia. Prosimy o uwzględnienie ww. prac w przedmiarze robót.  
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Ww. zakres ujęto w przedmiarze uzupełniającym. 
 

Pytanie 113 
W przedmiarze robót instalacyjnych  cwu w poz. 13  ujęto 2 szt. baterii umywalkowych. Czy 
są to jedyne baterie, jakie należy uwzględnić w kosztorysach? 
 

Pozostałe wg załączonego przedmiaru uzupełniającego. 
 

Pytanie 114 
Poz. nr 160 przedmiaru robót „Remont”- prosimy o wyrażenie zgody na zamianę renowacji 
drzwi wewnętrznych na wykonanie nowych na wzór istniejących. Stan techniczny drzwi 
istniejących wskazuje na duży stopień ich zniszczenia (wypaczenie, nieszczelności, duże 
ubytki w drewnie itd.) w związku z tym kosztach 
 renowacji będzie wyższy od kosztu wykonania nowych drzwi i dodatkowo mogą wystąpić 
problemy z uzyskaniem odpowiedniej jakości drzwi po renowacji i ich ponownym osadzeniu. 
Ilość robót przyjęta w pozycji 160 tj. 459,79 m2 dotyczy renowacji drzwi, w przypadku 
przyjęcia do wyceny nowych drzwi prosimy o korektę przedmiaru.  
 

Ze względu na ochronę konserwatorską Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę 
renowacji istniejącej stolarki drzwiowej na wykonanie nowych. Sposób postępowania ze 
stolarką wg dokumentacji projektowej. 
 

Pytanie 115 
Czy Inwestor posiada aktualne pozwolenie na budowę? (prosimy o załączenie do materiałów 
przetargowych).  
 

W dniu 02.04.2014 r. na swojej stronie internetowej www.lodygowice.pl w dokumentacji 
przetargowej Zamawiający zamieścił  skan dokumentu.  
 

Pytanie 116 
W wyniku licznych konsultacji w zakresie prac konserwatorskich narzucony przez 
Zamawiającego termin realizacji zadania przy tak szerokim zakresie robót nie jest możliwy 
do dotrzymania. Nie na każdym etapie dotrzymania terminu zależy od Wykonawcy poprzez 
zatrudnienie większej liczby osób do  wykonania prac. Opóźnienia mogą wystąpić w 
przypadku wstrzymania prac lub zmiany sposobu wykonania robót na polecenie 
konserwatora zabytków. Ponadto zwalnianie pomieszczeń przez najemców na okres tylko 30 
dni przeprowadzenia prac w pomieszczeniach, może okazać się technologicznie 
niewystarczające do ich zakończenia. Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe i 
zamienne, nie przewidując zmiany terminu umownego. Jednocześnie za każdy dzień zwłoki 
Zamawiający obarcza Wykonawcę bardzo wysokimi karami umownymi w wysokości 1% 
wartości umowy nie określając nawet maksymalnej wysokości naliczonych kar umownych.  
W związku z powyższym wnosimy o: 
- wydłużenie terminu realizacji zamówienia o co najmniej 4 m-ce, 
- zmianę wysokości kar umownych określonych w pra. 12 pkt 1 a) do 0,1% za każdy dzień 
zwłoki, 
- określenia maksymalnej wysokości kar umownych w wysokości 10% wartości umowy. 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdyż 
zakładany termin wykonania prac budowlanych (w tym prac renowacyjnych) jest w pełni 
wystarczający do prawidłowego wykonania całości przedsięwzięcia. Zamawiający 
przekazując plac budowy dopuszcza prowadzenie prac w systemie trzyzmianowym przez 7 
dni w tygodniu.  Ponadto w § 16 umowy szczegółowo zapisano możliwości zmiany treści 
umowy i terminu wykonania przedmiotu umowy. Niewątpliwie zapis ten będzie mógł być 
wykorzystany przez strony umowy w przypadku  konieczności prowadzenia prac w danym 
pomieszczeniu dłużej niż 30 dni lub też w przypadku wstrzymania robót przez Konserwatora 
zabytków lub polecenia przez niego wykonania prac w innej technologii niż w dokumentacji 
projektowej, o ile spełnione zostaną warunki opisane w tym paragrafie umowy. 
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Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary za każdy dzień zwłoki, gdyż zapisana w 
projekcie kara (w wysokości 1% za każdy dzień opóźnienia) w pełni zabezpiecza interesy 
Zamawiającego, jak również jest adekwatna do ewentualnych strat wynikłych z 
nieprzekazania wyremontowanego obiektu najemcom.  Dziesięciokrotne obniżenie kary nie 
będzie zachęcać do terminowego wykonania zamówienia, zatem pozostawiona przez 
Zamawiającego wysokość kary będzie miała także wpływ na faktyczny wysiłek i 
zaangażowanie Wykonawcy w celu wykonania prac do 30 września 2014 roku.  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie maksymalnej kary, gdyż taki zapis przy 
karze 1% za każdy dzień zwłoki powoduje, że już po 10-u dniach opóźnienia (przy 
wnioskowanej karze 0,1% po 100-u dniach) Wykonawca nie będzie ponosił konsekwencji za 
dalsze nie wykonanie prac w terminie, co w rzeczywistości stwarza sytuację, w której 
Wykonawcy opłacać się będzie skalkulować w cenę ofertową przyszłą karę, a następnie 
zakończyć inwestycję de facto w terminie przez siebie wyznaczonym. 
 
Pytanie 117 
W par. 9 załączonego wzoru umowy Zamawiający wskazuje sposób rozliczenia za wykonane 
roboty w trzech częściach po zakończeniu całości robót poszczególnych etapów. Powoduje 
to duże obciążenie finansowe Wykonawcy i kredytowanie robót przez Wykonawcę w całym 
okresie realizacji. Z uwagi na obmiarowy charakter rozliczenia wnosimy o zmianę sposobu 
fakturacji na miesięczną na podstawie zatwierdzonego przez przedstawiciela Inwestora 
protokołu odbioru częściowego wykonanych robót w oparciu o dokonany obmiar i ceny 
jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, z 30-dniowym terminem 
płatności faktur. 
Ze względu na brak odpowiedzi z Państwa strony do dnia dzisiejszego i zbliżający się termin 
złożenia ofert oraz niejasności i braki w przekazanej dokumentacji uniemożliwiające rzetelną 
wycenę zwracamy się jeszcze raz do Państwa z prośbą o przesuniecie terminu składania 
ofert do co najmniej 09.04.3024 r.  
 

Zamawiający nie wyraża zgody na miesięczny sposób rozliczania inwestycji, gdyż 
umożliwione w projekcie umowy rozliczenie za wykonanie roboty w trzech transzach, przy 
relatywnie krótkim okresie inwestycji, jest zdaniem Zamawiającego w pełni wystarczające. 
Zważyć należy, że Zamawiający podzielił rozliczenie inwestycji na 3 logiczne części, co 
ułatwi Wykonawcy przedstawianie kosztorysów powykonawczych i pozostałych dokumentów 
odbiorowych, a tym samym usprawni szybkie rozliczenie poszczególnych etapów zadania. 
Wykonawca, biorąc pod uwagę ilość zadanych pytań, w dniu 31 marca 2014 przedłużył 
termin składania ofert do 07.04.2014 r.  
 

Ponadto Zamawiaj ący informuje, że: 
Zmianie ulega załącznik nr 7 do SIWZ „Projekt umowy”: 
§10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy, w wysokości ……….. zł brutto.  
(słownie zł: ……………..), co stanowi 10% wartości zamówienia określonej w §2 ust.1 
niniejszej umowy, w formie …………………..”. 
 
W związku z powy ższymi wyja śnieniami Zamawiaj ący udost ępnia na swojej stronie 
internetowej komplet aktualnej  wersji przedmiarów.   
 

Powyższe wyja śnienia staj ą się integraln ą częścią Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  
W pozostałym zakresie tre ść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ule ga 
zmianie. 
 
 
 
 Wójt Gminy 



19 

 

 Andrzej Pitera 
 
 
 
 
                                                            


